
GSPublisherVersion 0.40.100.100

Data

Mar/2026

Folha

Conteúdo da Folha
PROJETO GEOMETRICO RAMO 2,
QUANTITATIVO, LEGENDA

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0

www.amfri.org.br    engenharia@amfri.org.br    amfri@amfri.org.br

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

AMFRI

Desenho

Sizenando
Projeto

04/06

Protocolo

1165-2026

GEO

Projeto
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM
PLUVIAL, CALÇADAS, CICLOVIA E
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
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 Seção A

EST| Junta de Encontro | EPS 10 mm com selagem em PU

A construir

TEX| Poste de Iluminação
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EQUIPAMENTO URBANO

Item

OBJ| Cerca realocada

m

104,83

3D

PAVIMENTAÇÃO CALÇADA

Item
PAV| Calçada de concreto | armada com tela simples

PAV| Ciclovia | armada com tela simples

PAV| Sinalização tátil de alerta | 25 x 25 x 2,5 cm | calçada armada com tela simples  | e=7cm

PAV| Sinalização tátil direcional | 25 x 25 x 2,5 cm | calçada armada com tela simples  | e=7cm

m²

3.820,73

1.583,11

39,96

462,27

 3D

PAVIMENTAÇÃO PISTA

Item
PAV| Pavimento asfáltico

m²

6.862,21

 3D

Item

PAV| Saia do pavimento asfáltico

PAV| Saia do pavimento asfáltico

Material

Lastro com material granular - Brita

Macadame seco

m³

985,17

985,17

3D

Item
PAV| Canteiro

m²

1.071,26

 3D

MEIO-FIO

Item

FIO| Meio-fio externo | calçada | moldado in loco | 15x30cm

FIO| Meio-fio externo | canteiro | extrusado moldado in loco | 15x30cm

Metros

690,82

689,96

3D

QUANTITATIVO JUNTAS

Item

EST| Junta de Encontro | EPS 10 mm com selagem em PU

Metros

8,01

3D

NPROJETO GEOMETRICO RAMO 2
Esc: 1:200

108,76

231,12



GSPublisherVersion 0.40.100.100

Data

Mar/2026

Folha

Conteúdo da Folha
SEÇÃO TIPO ROTATÓRIA, SEÇÃO TIPO AV. A.
RAPOSO TAVARES T2, SEÇÃO TIPO RAMO 1,
SEÇÃO TIPO RAMO 2, SEÇÃO TIPO RAMO DE
ACESSO À MARGINAL OESTE, PLANTA
ILUMINADA , QUANTITATIVO, LEGENDA

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0

www.amfri.org.br    engenharia@amfri.org.br    amfri@amfri.org.br

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

AMFRI

Desenho

Sizenando
Projeto

05/06

Protocolo

1165-2026

GEO

Projeto
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM
PLUVIAL, CALÇADAS, CICLOVIA E
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Estatística
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AV ANTÔNIO RAPOSO TAVARES - TRECHO 2 E ACESSO À
MARGINAL OESTE DA BR-101 - BAIRRO NOVA ESPERANÇA

Prefeitura Municipal Responsável Técnico

Juliana Pavan Von Borstel
Prefeita Municipal

Diogo Graf
Engenheiro Civil - CREA-SC 092.018-3

Jacqueline Soares Barboza
Engenheira Civil - CREA/SC - 099.442-5

Responsável Técnico

as
fa

lto

 Seção A

 Seção A

 Seção A

 Seção A

 Seção A

2,95

PasseioPista de rolamentoCiclovia

0,50

0,75

0,95

0,30
0,50

0,75

0,95

0,
20

Saia do 
pavimento

Saia do 
pavimento

12,00

0,30

0,
20

0,
20

3,00

0,
20

Ciclovia em concreto - e=10 cm

Canteiro - e=15 cm

Alinhamento predial

Passeio em concreto | e=10 cm

Piso tátil direcional | e=2,5 cm

Base de brita graduada | e=10 cm

Alinhamento predial

Base de brita graduada - e=10 cm

Meio-fio moldado in loco -
e= 15x30 cm

Meio-fio moldado in loco -
15x30cm

i=2%
i=3% i=3% i=3%

i=2%

Pintura de ligação asfáltica - RR2c

Regularização de subleito de solo

Macadame seco - e=20cm
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Camada de rolamento concreto asfáltico e=3,75cm
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Base de brita graduada - e=10 cm

Alinhamento predial

Meio-fio moldado in loco -
15x30cm

Base de brita graduada - e=10 cm

Passeio em concreto - e=10 cm

Canteiro - e=15 cm

Ciclofaixa em concreto - e=10 cm

Piso tátil direcional - e=2,5 cm

Base de brita graduada - e=10 cm

Alinhamento predial

Meio-fio moldado in loco -
15x30cm

Base de brita graduada - e=10 cm

Passeio em concreto - e=10 cm

Canteiro - e=15 cm

Meio-fio moldado in loco -
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i=3% i=3%

Pintura de ligação asfáltica - RR2c

Regularização de subleito de solo

Macadame seco - e=20cm

Base de brita graduada - e=20cm

Camada de rolamento concreto asfáltico | e=3,75cm

Imprimação asfáltica - CM-30

Camada de rolamento concreto asfáltico e=3,75cm

Pintura de ligação asfáltica - RR2c

Binder concreto asfáltico | e=5cm

Pintura de ligação asfáltica - RR2c

Pintura de ligação asfáltica - RR2c

Regularização de subleito de solo

Macadame seco - e=20cm

Base de brita graduada - e=20cm
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Binder concreto asfáltico | e=5cm

Pintura de ligação asfáltica - RR2c

EQUIPAMENTO URBANO

Item

OBJ| Cerca realocada

m

104,83

3D

PAVIMENTAÇÃO CALÇADA

Item
PAV| Calçada de concreto | armada com tela simples

PAV| Ciclovia | armada com tela simples

PAV| Sinalização tátil de alerta | 25 x 25 x 2,5 cm | calçada armada com tela simples  | e=7cm

PAV| Sinalização tátil direcional | 25 x 25 x 2,5 cm | calçada armada com tela simples  | e=7cm

m²

3.820,73

1.583,11

39,96

462,27

 3D

PAVIMENTAÇÃO PISTA

Item
PAV| Pavimento asfáltico

m²

6.862,21

 3D

Item

PAV| Saia do pavimento asfáltico

PAV| Saia do pavimento asfáltico

Material

Lastro com material granular - Brita

Macadame seco

m³

985,17

985,17

3D

Item
PAV| Canteiro

m²

1.071,37

 3D

MEIO-FIO

Item

FIO| Meio-fio externo | calçada | moldado in loco | 15x30cm

FIO| Meio-fio externo | canteiro | extrusado moldado in loco | 15x30cm

Metros

690,82

689,96

3D

QUANTITATIVO JUNTAS

Item

EST| Junta de Encontro | EPS 10 mm com selagem em PU

Metros

8,01

3D

NPLANTA ILUMINADA

SEÇÃO TIPO AV. A. RAPOSO TAVARES T2
1:50

SEÇÃO TIPO RAMO 1
Esc: 1:50

SEÇÃO TIPO RAMO 2
Esc: 1:50

SEÇÃO TIPO RAMO DE ACESSO À MARGINAL OESTE
Esc: 1:50

SEÇÃO TIPO ROTATÓRIA
Esc: 1:50

Sem escala

SEÇÃO TIPO
RAMO 2

SEÇÃO TIPO AV.
A. RAPOSO
TAVARES T2

SEÇÃO TIPO
RAMO 1

SEÇÃO TIPO RAMO
DE ACESSO À
MARGINAL OESTE

SEÇÃO TIPO
ROTATÓRIA

108,76

231,12
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Eletroduto corrugado ø2"

LEGENDA

Caixa de passagem 30x30x30

INFRAESTRUTURA ELÉTRICA EM VIA PÚBLICA

Eletroduto corrugado 2xø4"

FUNDO COM BRITA

Vista Superior

FUNDO COM
BRITA

TAMPA DE CONCRETO
ALÇA METÁLICA

Corte AA'

A'A

30

PROJEÇÃO DA TAMPA

30

30

30

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM E ATERRAMENTO
SEM ESCALA

15

HASTE DE ATERRAMENTO
COOPERWELD DE Ø5/8'x3,00m

DETALHE DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA EM VIA PÚBLICA
SEM ESCALA

Estrutura do pavimento

Selo de concreto magro e=15 cm

Areia compactada e= 12,5 cm

Fita de sinalização
e advertência, conforme
NE-147E

Eletroduto corrugado
2xø4"

Caixa provisória de
30x30x30 Projeto Conteúdo da Folha

Estatística

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM
PLUVIAL, CALÇADAS, CICLOVIA E
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Infraestrutura elétrica e detalhes

Escala indicada

Vide quadro estatístico em prancha

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0

www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

AÇÃO DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

1 Emissão inicial 03/2026 DG/JSB

AMFRI

Data

Março/2026
Desenho

Sizenando
Projeto

INFRA
Folha

01/01

AV ANTÔNIO RAPOSO TAVARES - TRECHO 2 E ACESSO À
MARGINAL OESTE DA BR-101 - BAIRRO NOVA ESPERANÇA

Código

Diogo Graf
Engenheiro Civil - CREA-SC 092.018-3

Prefeitura Municipal Responsável Técnico

Juliana P. Von Borstel
Prefeito(a) Municipal

Jacqueline S. Barboza
Engenheira Civil - CREA-SC 099.442-5

Responsável Técnico

1165-2026
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Projeto

Prefeitura Municipal

Conteúdo da Folha
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM
PLUVIAL, CALÇADAS, CICLOVIA E
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PLANTA DE SITUAÇÃO, PLANTA DE
LOCALIZAÇÃO

Juliana Pavan Von Borstel
Prefeita Municipal

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0

www.amfri.org.br    engenharia@amfri.org.br    amfri@amfri.org.br

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

AMFRI
AV ANTÔNIO RAPOSO TAVARES - TRECHO 2 E ACESSO À

MARGINAL OESTE DA BR-101 - BAIRRO NOVA ESPERANÇA
Protocolo

Estatística
Vide quadro estatístico em prancha

Data

Mar/2026

Folha

Desenho

Sizenando
Projeto

01/06

1165-2026

LOC

AÇÃO DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

01 Emissão Inicial 03/2026 DG/JSB

Responsável Técnico

Diogo Graf
Engenheiro Civil - CREA-SC 092.018-3

Jacqueline Soares Barboza
Engenheira Civil - CREA/SC - 099.442-5

Responsável Técnico

N

N

PLANTA DE SITUAÇÃO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

SEM ESCALA

SEM ESCALA

Fonte: Google Earth,2026.

Fonte: Google Earth,2026.
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Projeto Conteúdo da Folha
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM
PLUVIAL, CALÇADAS, CICLOVIA E
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS
REFINARIAS, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
DAS USINAS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0

www.amfri.org.br    engenharia@amfri.org.br    amfri@amfri.org.br

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

AMFRI
AV ANTÔNIO RAPOSO TAVARES - TRECHO 2 E ACESSO À

MARGINAL OESTE DA BR-101 - BAIRRO NOVA ESPERANÇA
Protocolo

Estatística
Vide quadro estatístico em prancha

Data

Mar/2026

Folha

Desenho

Sizenando
Projeto

02/06

1165-2026

LOC

AÇÃO DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

01 Emissão Inicial 03/2026 DG/JSB

Prefeitura Municipal Responsável Técnico

Juliana Pavan Von Borstel
Prefeita Municipal

Diogo Graf
Engenheiro Civil - CREA-SC 092.018-3

Jacqueline Soares Barboza
Engenheira Civil - CREA/SC - 099.442-5

Responsável Técnico

DISTÂNCIAS
RS (Km)

Balt

Barracão Britagem e Pavimentadora

Britagem Pacopedra

Britacom

EMPRESAS

551

563

565

587

466

Distância de transporte entre refinarias de produtos asfálticos
mais proximas até as pedreiras

PR (Km)

198

239

237

185

SP (Km)

582

622

620

568

PLM - Construções e Comércio

Sulcatarinense
PEDRITA - Extração de pedras 472275 659

669285

264 647494

Britagem Gaspar 586241 624

DISTÂNCIAS
(Km)

Balt Mineração

Barracão Britagem e Pavimentadora

Britagem Gaspar

Britacom

EMPRESAS

34,7

46,9

62,8

70,0

mais próximas até o local da obra
Distância de transporte entre jazidas/usinas

PLM - Construções e Comércio

Sulcatarinense

39,1

63,3

PEDRITA - Extração de pedras 55,7

Britagem Pacopedra 49,0

N

N

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS REFINARIAS

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS USINAS
Fonte: Google Earth,2026.

SEM ESCALA

A jazida mais próxima da obra está localizada na cidade de Penha, 34,7 km de distância da Av. Antônio Raposo Tavares.

JAZIDA BALT:
Longitude:  730774.00 m E
Latitude:   7033433.00 m S

AV. ANTÔNIO RAPOSO TAVARES
Longitude:  736815.00 m E
Latitude:   7009142.00 m S

SEM ESCALA

Fonte: Google Earth,2026.
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Projeto Conteúdo da Folha
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM
PLUVIAL, CALÇADAS, CICLOVIA E
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS
PEDREIRAS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0

www.amfri.org.br    engenharia@amfri.org.br    amfri@amfri.org.br

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

AMFRI
AV ANTÔNIO RAPOSO TAVARES - TRECHO 2 E ACESSO À

MARGINAL OESTE DA BR-101 - BAIRRO NOVA ESPERANÇA
Protocolo

Estatística
Vide quadro estatístico em prancha

Data

Mar/2026

Folha

Desenho

Sizenando
Projeto

03/06

1165-2026

LOC

AÇÃO DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

01 Emissão Inicial 03/2026 DG/JSB

Prefeitura Municipal Responsável Técnico

Juliana Pavan Von Borstel
Prefeita Municipal

Diogo Graf
Engenheiro Civil - CREA-SC 092.018-3

Jacqueline Soares Barboza
Engenheira Civil - CREA/SC - 099.442-5

Responsável Técnico

DISTÂNCIAS
(Km)

Balt Mineração

Barracão Britagem e Pavimentadora

Britagem Gaspar

Britacom

EMPRESAS

1,9

39,1

63,3

62,8

mais próximas até o local da obra
Distância de transporte entre jazidas/pedreiras

PLM - Construções e Comércio

Sulcatarinense

34,7

55,7PEDRITA - Extração de pedras
49,0Britagem Pacopedra
46,9

CERB Britagem

70,0

N

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS PEDREIRAS

Fonte: Google Earth,2026.

SEM ESCALA

A Pedreira mais próxima da obra está localizada na cidade de Camboriú, 1,9 km de distância da Av. Antônio Raposo Tavares.

JAZIDA CERB:
Longitude:  735841.45 m E
Latitude:   7007574.47 m S

AV. ANTÔNIO RAPOSO TAVARES:
Longitude:  736815.00 m E
Latitude:   7009142.00 m S
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Projeto Conteúdo da Folha
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM
PLUVIAL, CALÇADAS, CICLOVIA E
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS
(MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0

www.amfri.org.br    engenharia@amfri.org.br    amfri@amfri.org.br

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

AMFRI
AV ANTÔNIO RAPOSO TAVARES - TRECHO 2 E ACESSO À

MARGINAL OESTE DA BR-101 - BAIRRO NOVA ESPERANÇA
Protocolo

Estatística
Vide quadro estatístico em prancha

Data

Mar/2026

Folha

Desenho

Sizenando
Projeto

04/06

1165-2026

LOC

AÇÃO DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

01 Emissão Inicial 03/2026 DG/JSB

Prefeitura Municipal Responsável Técnico

Juliana Pavan Von Borstel
Prefeita Municipal

Diogo Graf
Engenheiro Civil - CREA-SC 092.018-3

Jacqueline Soares Barboza
Engenheira Civil - CREA/SC - 099.442-5

Responsável Técnico

DISTÂNCIAS
(Km)

A. J. Potter

EMPRESAS

8,5

mais próximas até o local da obra
Distância de transporte entre jazidas/usinas

Balt Mineração 34,7

N

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS (MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA)

Fonte: Google Earth,2026.

A jazida mais próxima da obra está localizada na cidade de Camboriú, 8,5 km de distância da Av. Antônio Raposo Tavares.

JAZIDA A. J. POTTER:
Longitude:  731095.00 m E
Latitude:   7009066.00 m S

AV. ANTÔNIO RAPOSO TAVARES
Longitude:  736815.00 m E
Latitude:   7009142.00 m S


