
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SPU -  Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Nr ART (CREA).: A PREENCHER BDIs aplicados: 22.880000000 - 3.790000000 - 0.000000000

Município de Balneário Camboriú - SC Data: 21-08-25 Encargos sociais s/ m.o.

Programa não vinculado Nº do contrato: Contrato não vinculado! 114.47 % (HORA)

EMPREENDIMENTO: 7603 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM UNIDADE SANITÁRIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTADOS 71.03 % (MÊS)

SINAPI-07/2025   ORSE-06/2025   Composição Própria-06/2025   Cotação-04/2025   Cotação-08/2025   Cotação-02/2025   Cotação-03/2025   

ITEM DESCRIÇAO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
¤ 488.612,05

SEM desoneração
Custo R$ Preço R$ TOTAL R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 68.188,42

1.1 M2 2,50 467,47 22,88 574,43 1.436,08 103689-SINAPI-07/2025

1.2 MES 6,00 847,50 22,88 1.041,41 6.248,46 10775-SINAPI-07/2025

1.3 TXKM 96,00 3,02 22,88 3,71 356,16 100952-SINAPI-07/2025

1.4 H 60,00 147,07 22,88 180,72 10.843,20 90778-SINAPI-07/2025

1.5 MES 6,00 6.687,35 22,88 8.217,42 49.304,52 93572-SINAPI-07/2025

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 9.704,66

2.1 M2 28,00 11,46 22,88 14,08 394,24 97644-SINAPI-07/2025

2.2 M2 61,68 22,21 22,88 27,29 1.683,25 97635-SINAPI-07/2025

2.3 M2 196,10 4,31 22,88 5,30 1.039,33 97647-SINAPI-07/2025

2.4 M 262,48 5,72 22,88 7,03 1.845,23 104803-SINAPI-07/2025

2.5 M2 2,50 41,60 22,88 51,12 127,80 97655-SINAPI-07/2025

2.6 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS METÁLICOS  - PORTÃO/PORTA M2 6,42 9,46 22,88 11,62 74,60 97638-SINAPI-07/2025

2.7 M2 199,91 3,52 22,88 4,33 865,61 97641-SINAPI-07/2025

2.8 UN 2,00 15,10 22,88 18,55 37,10 97663-SINAPI-07/2025

2.9 UN 20,00 1,88 22,88 2,31 46,20 97664-SINAPI-07/2025

2.10 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 24,06 18,55 22,88 22,79 548,33 00026-ORSE-06/2025

2.11 721,80 3,21 22,88 3,94 2.843,89 97914-SINAPI-07/2025

2.12 UN 52,00 2,32 22,88 2,85 148,20 97665-SINAPI-07/2025
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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ITEM DESCRIÇAO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
¤ 488.612,05

SEM desoneração
Custo R$ Preço R$ TOTAL R$

2.13 UN 48,00 0,86 22,88 1,06 50,88 97660-SINAPI-07/2025

3 COBERTURA 72.432,80

3.1 M2 196,10 209,62 22,88 257,58 50.511,44 94216-SINAPI-07/2025

3.2 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 125,48 43,61 22,88 53,59 6.724,47 101979-SINAPI-07/2025

3.3 M 153,36 50,18 22,88 61,66 9.456,18 94231-SINAPI-07/2025

3.4 M 49,08 62,55 22,88 76,86 3.772,29 94227-SINAPI-07/2025

3.5 M2 44,90 35,68 22,88 43,84 1.968,42 98555-SINAPI-07/2025

4 PISOS 123.698,68

4.1 M2 20,00 69,45 22,88 85,34 1.706,80 87623-SINAPI-07/2025

4.2 M2 390,71 7,45 22,88 9,15 3.575,00

4.3 M2 390,71 174,92 22,88 214,94 83.979,21 101727-SINAPI-07/2025

4.4 RODAPÉ VINÍLICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA, SOBRE EMBOÇO M 440,84 37,84 22,88 46,50 20.499,06 10046-ORSE-06/2025

4.5 M2 61,68 3,99 22,88 4,90 302,23 97083-SINAPI-07/2025

4.6 M2 61,68 2,67 22,88 3,28 202,31 97087-SINAPI-07/2025

4.7 M3 3,08 243,63 22,88 299,37 922,06 96622-SINAPI-07/2025

4.8 M2 61,68 110,70 22,88 136,03 8.390,33

4.9 M2 11,00 147,58 22,88 181,35 1.994,85 104658-SINAPI-07/2025

4.10 UN 1,00 1.249,86 22,88 1.535,83 1.535,83 105003-SINAPI-07/2025

4.11 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 106,62 2,25 22,88 2,76 294,27 99814-SINAPI-07/2025

4.12 M 46,00 1,83 22,88 2,25 103,50 102498-SINAPI-07/2025

4.13 M 12,00 7,15 22,88 8,79 105,48 102507-SINAPI-07/2025

4.14 UN 1,00 35,43 22,88 43,54 43,54

4.15 UN 1,00 35,98 22,88 44,21 44,21
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REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE 
CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO

SPU-0112-C-Composição 
Própria-06/2025

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, 
ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO,ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO, SEM MOLDE. (REF. 95001 - SINAPI)

SPU-0152-C-Composição 
Própria-06/2025

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, 
FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE SÍMBOLO "IDOSO" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE 
MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM (REF. SINAPI 
102515)

SPU-0161-C-Composição 
Própria-06/2025

PINTURA DE SÍMBOLO "DEFICIENTE FÍSICO" COM TINTA ACRÍLICA, 
UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 
CM. (REF. SINAPI 102514)

SPU-0160-C-Composição 
Própria-06/2025
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ITEM DESCRIÇAO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
¤ 488.612,05

SEM desoneração
Custo R$ Preço R$ TOTAL R$

5 ESQUADRIAS 57.479,95

5.1 UN 12,00 1.272,94 22,88 1.564,19 18.770,28 90844-SINAPI-07/2025

5.2 UN 5,00 1.194,19 22,88 1.467,42 7.337,10 90843-SINAPI-07/2025

5.3 UN 11,00 1.142,24 22,88 1.403,58 15.439,38 90842-SINAPI-07/2025

5.4 M2 3,36 768,96 22,88 944,90 3.174,86 100702-SINAPI-07/2025

5.5 CJ 1,00 144,69 22,88 177,80 177,80 11480-SINAPI-07/2025

5.6 M2 2,64 1.314,39 22,88 1.615,12 4.263,92 91338-SINAPI-07/2025

5.7 UN 1,00 105,39 22,88 129,50 129,50 38155-SINAPI-07/2025

5.8 M2 112,90 2,44 22,88 3,00 338,70 102193-SINAPI-07/2025

5.9 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 112,90 13,89 22,88 17,07 1.927,20 102233-SINAPI-07/2025

5.10 M2 112,90 18,73 22,88 23,02 2.598,96 102218-SINAPI-07/2025

5.11 M2 20,34 11,67 22,88 14,34 291,68 100717-SINAPI-07/2025

5.12 PINTURA ANTICORROSIVA METÁLICA. AF_03/2024 M2 22,66 12,82 22,88 15,75 356,90 98397-SINAPI-07/2025

5.13 M2 20,34 35,03 22,88 43,04 875,43 100754-SINAPI-07/2025

5.14 DOMOS EM ACRÍLICO M2 1,94 754,34 22,88 926,93 1.798,24 00301-ORSE-06/2025

6 FORRO 14.430,58

6.1 M2 199,91 54,56 22,88 67,04 13.401,97 96113-SINAPI-07/2025

6.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 240,33 3,48 22,88 4,28 1.028,61 96120-SINAPI-07/2025

7 PINTURA INTERNA 56.739,28

7.1 M2 148,45 2,44 22,88 3,00 445,35 102193-SINAPI-07/2025

7.2 M2 148,45 9,44 22,88 11,60 1.722,02 02305-ORSE-06/2025

7.3 M2 148,45 18,73 22,88 23,02 3.417,32 102218-SINAPI-07/2025
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KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM 
ALIZAR. AF_12/2019

FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM 
ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, 
INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM 
ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
TETRA

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR SOBRE 
SUPERFÍCIES DE MADEI RA - R1

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
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ITEM DESCRIÇAO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
¤ 488.612,05

SEM desoneração
Custo R$ Preço R$ TOTAL R$

7.4 M2 1.058,01 4,22 22,88 5,19 5.491,07 88485-SINAPI-07/2025

7.5 M2 390,71 5,35 22,88 6,57 2.566,96 88484-SINAPI-07/2025

7.6 M2 1.058,01 13,69 22,88 16,82 17.795,73 88495-SINAPI-07/2025

7.7 M2 1.058,01 13,47 22,88 16,55 17.510,07 88489-SINAPI-07/2025

7.8 M2 390,71 16,23 22,88 19,94 7.790,76 88488-SINAPI-07/2025

8 PINTURA EXTERNA E MUROS 15.249,74

8.1 M2 185,88 38,01 22,88 46,71 8.682,45 04941-ORSE-06/2025

8.2 M2 185,88 22,55 22,88 27,71 5.150,73 96130-SINAPI-07/2025

8.3 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 185,88 3,44 22,88 4,23 786,27 02344-ORSE-06/2025

8.4 M2 36,37 14,10 22,88 17,33 630,29 95305-SINAPI-07/2025

9 INSTALACÕES ELÉTRICAS 55.197,50

9.1 M 383,00 2,38 22,88 2,92 1.118,36 1014-SINAPI-07/2025

9.2 M 288,00 2,38 22,88 2,92 840,96 1014-SINAPI-07/2025

9.3 M 377,00 2,38 22,88 2,92 1.100,84 1014-SINAPI-07/2025

9.4 M 977,00 2,38 22,88 2,92 2.852,84 1014-SINAPI-07/2025

9.5 M 820,00 2,38 22,88 2,92 2.394,40 1014-SINAPI-07/2025

9.6 M 183,00 2,38 22,88 2,92 534,36 1014-SINAPI-07/2025

9.7 M 461,00 22,09 22,88 27,14 12.511,54 95727-SINAPI-07/2025

9.8 M 65,28 95,85 22,88 117,78 7.688,68 481925000495-Cotação-04/2025

9.9 UN 23,00 15,86 22,88 19,49 448,27 12147-SINAPI-07/2025

9.10 UN 54,00 20,19 22,88 24,81 1.339,74 38076-SINAPI-07/2025

9.11 UN 16,00 38,26 22,88 47,01 752,16 91953-SINAPI-07/2025

9.12 UN 10,00 17,31 22,88 21,27 212,70 38077-SINAPI-07/2025

9.13 UN 12,00 18,01 22,88 22,13 265,56 38075-SINAPI-07/2025

9.14 UN 2,00 36,56 22,88 44,92 89,84 101632-SINAPI-07/2025
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FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 03 
DEMÃOS - R1APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, DIM. 100X50 MM, 
COM TAMPA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E CONEXÕES.

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 
2" (CAIXA + MODULO)

TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO 
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 
1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
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ITEM DESCRIÇAO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
¤ 488.612,05

SEM desoneração
Custo R$ Preço R$ TOTAL R$

9.15 UN 15,00 6,56 22,88 8,06 120,90 38773-SINAPI-07/2025

9.16 UN 15,00 17,50 22,88 21,50 322,50 97610-SINAPI-07/2025

9.17 UN 17,00 57,39 22,88 70,52 1.198,84 AMMOC-0495-I-Cotação-08/2025

9.18 EXAUSTOR/RENOVADOR AR VENTOKIT COM SENSOR DE PRESENÇA UN 3,00 509,90 22,88 626,57 1.879,71 481025000009-Cotação-02/2025

9.19 DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN 70 A - 100 A UN 1,00 163,29 22,88 200,65 200,65 ELET-0101-I-Cotação-03/2025

9.20 UN 1,00 300,57 22,88 369,34 369,34 39458-SINAPI-07/2025

9.21 UN 3,00 80,82 22,88 99,31 297,93

9.22 UN 18,00 11,82 22,88 14,52 261,36 93654-SINAPI-07/2025

9.23 UN 14,00 12,91 22,88 15,86 222,04 93655-SINAPI-07/2025

9.24 UN 1,00 891,79 22,88 1.095,83 1.095,83 39761-SINAPI-07/2025

9.25 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 4,00 28,16 22,88 34,60 138,40 39391-SINAPI-07/2025

9.26 UN 25,00 29,88 22,88 36,72 918,00 104402-SINAPI-07/2025

9.27 UN 52,00 25,27 22,88 31,05 1.614,60 104396-SINAPI-07/2025

9.28 UN 18,00 33,59 22,88 41,28 743,04 104399-SINAPI-07/2025

9.29 UN 10,00 43,97 22,88 54,03 540,30 95817-SINAPI-07/2025

9.30 UN 9,00 34,70 22,88 42,64 383,76 95808-SINAPI-07/2025

9.31 UN 27,00 26,37 22,88 32,40 874,80 95805-SINAPI-07/2025

9.32 UN 3,00 39,08 22,88 48,02 144,06 104404-SINAPI-07/2025

9.33 UN 79,00 69,82 22,88 85,79 6.777,41 43097-SINAPI-07/2025

9.34 UN 28,00 122,47 22,88 150,49 4.213,72

9.35 UN 2,00 55,07 22,88 67,67 135,34 93661-SINAPI-07/2025

9.36 UN 2,00 136,21 22,88 167,37 334,74 101901-SINAPI-07/2025

9.37 UN 1,00 211,57 22,88 259,98 259,98 43102-SINAPI-07/2025

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15.490,44
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LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE 
E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM LED - 
VERMELHA - 25X16CM

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 
80 A, TIPO AC

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DPS CLASSE II, 1 
POLO, 275V, 8KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CP-0003-C-Composição 
Própria-06/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 
DISJUNTORES DIN, 100 A

CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 
TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 
150 X 150 X *100* MM

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS 
PLASTICAS, PARA 2 LÂMPADAS, INCLUSO LÂMPADAS LED 18/20W E 
INSTALAÇÃO

AMMOC-0312-C-Composição 
Própria-06/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, 
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM
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ITEM DESCRIÇAO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
¤ 488.612,05

SEM desoneração
Custo R$ Preço R$ TOTAL R$

10.1 UN 1,00 641,44 22,88 788,20 788,20 86923-SINAPI-07/2025

10.2 M2 24,00 165,00 22,88 202,75 4.866,00 12211-ORSE-06/2025

10.3 UN 1,00 6.051,69 22,88 7.436,32 7.436,32 13965-ORSE-06/2025

10.4 M 12,00 10,06 22,88 12,36 148,32 91175-SINAPI-07/2025

10.5 UN 4,00 60,98 22,88 74,93 299,72 95695-SINAPI-07/2025

10.6 M 4,00 52,47 22,88 64,48 257,92 89512-SINAPI-07/2025

10.7 M 12,00 32,74 22,88 40,23 482,76 89578-SINAPI-07/2025

10.8 LIMPEZA GERAL M2 390,71 2,52 22,88 3,10 1.211,20 02450-ORSE-06/2025

Total Geral 488.612,05
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TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE TOLDO TIPO BAMBINELA EM LONA 
DE LAMINADO PVC NIGH T & DAY COM FUNDO BLACKOUT,ANTI-
CHAMA,ANTI-FUNGOS, ANTI-MOFO,ANTI-RAIOS,UV E  UVB, C/ESTRUT. 
EM TUBO INDUSTRIAL CHAPA18 C/APLIC. DE ANTIFERRUGEM EPOXI, 
ACA B. ESMAT. SINTÉTICO

BANNER PARA COMUNICAÇÃO VISUAL 0,9 X 5,4M, 2 ESTICADORES 
SUPERIORES E 2 ESTICADORES INFERIORES, LETRAS IMPRESSAS NA 
COR BRANCA

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: B8AF-C557-702A-3563

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CLAUDINEI TRICHES (CPF 823.XXX.XXX-20) em 25/05/2026 12:46:57 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://bc.1doc.com.br/verificacao/B8AF-C557-702A-3563



Município de Balneário Camboriú

SPU -  Secretaria de Planejamento e 
Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento

TOMADOR: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM UNIDADE SANITÁRIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTADOS

Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

DEMONSTRATIVO BDI

Item 1º quartil 3º quartil Proposto Identificação
AC 3,00 5,50 4,00 Administração Central
S+G 0,80 1,00 0,80 Seguro e Garantia
R 0,97 1,27 1,27 Risco
DF 0,59 1,39 1,23 Despesas Financeiras
L 6,16 8,96 7,40 Lucro
I* 5,65 10,65 6,15 Tributos *

TOTAL 22,88

Verificação: 22,88  limite 20.34% a 25.00% (sem desoneração)

TRIBUTOS %

PIS** 0,65

COFINS** 3,00

Cont. Previd. 0,00 (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)

ISS 2,50

Total 6,15

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 100,00
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 2,50 << (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC, 2 de Março de 2026

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" enquadram-se: a construção e reforma de edifícios,
unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, 
edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estídios esportivos e quadras 
cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos,
etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas,
oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação, 4120-4 do CNAE 2.0.
Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

BDI calculado pela expressão:
BDI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

Especificação do 
BDI:
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Data de referência 21-08-25 Encargos sociais  114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO
Agente Promotor / Proponente Município de Balneário Camboriú - SC

Empreendimento EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM UNIDADE SANITÁRIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTADOS

No. do Contrato Contrato não vinculado! Programa Programa não vinculado

Composição do Serviço

4.2 Sem desoneração

SPU-0112-C - 06/2025 M2 Qtde. 390,71

44396-SINAPI-06/2025 COLA BRANCA BASE PVA KG MT 0,07000000 31,97 2,23790000

1379-SINAPI-06/2025 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG MT 3,40000000 0,79 2,68600000

88316-SINAPI-06/2025 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,03000000 24,73 0,74190000

88309-SINAPI-06/2025 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,05000000 35,59 1,77950000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe TOTAL R$: 7,45

4.8 Sem desoneração

SPU-0152-C - 06/2025 M2 Qtde. 61,68

94964-SINAPI-06/2025 M3 M.O 0,07390000 553,19 40,88074100

88316-SINAPI-06/2025 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,29090000 24,73 7,19395700

88309-SINAPI-06/2025 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,19330000 35,59 6,87954700

88262-SINAPI-06/2025 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,09760000 36,35 3,54776000

7156-SINAPI-06/2025 M2 MT 1,08160000 25,64 27,73222400

5068-SINAPI-06/2025 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG MT 0,02400000 17,50 0,42000000

4517-SINAPI-06/2025 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M MT 0,45000000 2,67 1,20150000

43143-SINAPI-06/2025 SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS L MT 0,16360000 28,14 4,60370400

43144-SINAPI-06/2025 DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO KG MT 0,06670000 38,30 2,55461000

43146-SINAPI-06/2025 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO KG MT 1,73910000 9,02 15,68668200

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe TOTAL R$: 110,70

4.14 Sem desoneração

SPU-0161-C - 06/2025 UN Qtde. 1,00

88316-SINAPI-06/2025 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,01100000 24,73 0,27203000

88310-SINAPI-06/2025 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,02700000 34,85 0,94095000

7348-SINAPI-06/2025 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L MT 0,09000000 18,95 1,70550000

E9261-SICRO-04/2025 Equipamento de pintura com pistola airless - 0,90 kW CHP MT 0,02480000 0,36 0,00892800

E9261-SICRO-04/2025 Equipamento de pintura com pistola airless - 0,90 kW CHI MT 0,00220000 0,25 0,00055000

5000-GOINFRA-10/2023 un MT 0,10000000 325,03 32,50300000

Página  1 de  2

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe TOTAL R$: 35,43

4.15 Sem desoneração

SPU-0160-C - 06/2025 UN Qtde. 1,00

88316-SINAPI-06/2025 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,01300000 24,73 0,32149000

88310-SINAPI-06/2025 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,03200000 34,85 1,11520000

7348-SINAPI-06/2025 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L MT 0,10700000 18,95 2,02765000

E9261-SICRO-04/2025 Equipamento de pintura com pistola airless - 0,90 kW CHP MT 0,02950000 0,36 0,01062000

E9261-SICRO-04/2025 Equipamento de pintura com pistola airless - 0,90 kW CHI MT 0,00270000 0,25 0,00067500

NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE 
PISO VINÍLICO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
ESTAMPADO,ESPESSURA 6 CM, ARMADO, SEM MOLDE. (REF. 95001 - SINAPI)
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_05/2021

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 
10 X 10 CM

PINTURA DE SÍMBOLO "IDOSO" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO 
MECÂNICA, 120X120 CM (REF. SINAPI 102515)

GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM,  120 X 120 CM, PARA PINTURA DESÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) EM VAGA DE 
ESTACIONAMENTO

PINTURA DE SÍMBOLO "DEFICIENTE FÍSICO" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E 
APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. (REF. SINAPI 102514)

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

C
LA

U
D

IN
E

I T
R

IC
H

E
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//b
c.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/B

8A
F

-C
55

7-
70

2A
-3

56
3 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 B

8A
F

-C
55

7-
70

2A
-3

56
3



5000-GOINFRA-10/2023 un MT 0,10000000 325,03 32,50300000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe TOTAL R$: 35,98

9.21 Sem desoneração

CP-0003-C - 06/2025 UN Qtde. 3,00

39469-SINAPI-06/2025 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN MT 1,00000000 65,61 65,61000000

1575-SINAPI-06/2025 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN MT 1,00000000 1,82 1,82000000

88247-SINAPI-06/2025 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,18900000 27,19 5,13891000

88264-SINAPI-06/2025 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,18900000 43,64 8,24796000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe TOTAL R$: 80,82

9.34 Sem desoneração

AMMOC-0312-C - 06/2025 UN Qtde. 28,00

38784-SINAPI-06/2025 UN MT 1,00000000 66,92 66,92000000

39387-SINAPI-06/2025 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN MT 2,00000000 9,30 18,60000000

88247-SINAPI-06/2025 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,37270000 27,19 10,13371300

88264-SINAPI-06/2025 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,61440000 43,64 26,81241600

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe TOTAL R$: 122,47

Página  2 de  2

GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM,  120 X 120 CM, PARA PINTURA DESÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) EM VAGA DE 
ESTACIONAMENTO

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DPS CLASSE II, 1 POLO, 275V, 8KA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LÂMPADAS, INCLUSO 
LÂMPADAS LED 18/20W E INSTALAÇÃO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO 
INCLUI LAMPADAS)
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Município de Balneário Camboriú - SC

SPU -  Secretaria de Planejamento e 
MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA

PLANILHA A3Município de Balneário Camboriú - SC

DATA

LOCALIDADE: Rua Pernambuco 02/03/2026

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 2,50 0,00 0,00 2,50

Total em M2: 2,50

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 6,00 0,00 0,00 6,00

Total em MES: 6,00

Atribuição Distância Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 3,20 30,00 0,00 96,00

Total em TXKM: 96,00

1.4 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 60,00 0,00 0,00 60,00

Total em H: 60,00

1.5 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 6,00 0,00 0,00 6,00

Total em MES: 6,00

2 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.1 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

1/ 15

Informe uma atribuição! + 1,00 28,00 0,00 0,00 28,00

Total em M2: 28,00

2.2 - REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 61,68 0,00 0,00 61,68

Total em M2: 61,68

EMPREENDIMENTO: 7603 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM UNIDADE SANITÁRIA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTADOS

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

1.2 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

1.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade A
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2.3 - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 2,00 98,05 0,00 0,00 196,10

Total em M2: 196,10

2.4 - REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 262,48 0,00 0,00 262,48

Total em M: 262,48

2.5 - REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 2,50 0,00 0,00 2,50

Total em M2: 2,50

2.6 - REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS METÁLICOS  - PORTÃO/PORTA

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

portão + 1,00 0,00 1,40 2,70 3,78

porta lateral + 1,00 0,00 1,10 2,40 2,64

Total em M2: 6,42

2.7 - REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 199,91 0,00 0,00 199,91

Total em M2: 199,91

2.8 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

Total em UN: 2,00

2.9 - REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

2/ 15

Informe uma atribuição! + 1,00 20,00 0,00 0,00 20,00

Total em UN: 20,00

2.10 - COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

portas + 1,00 28,00 0,00 0,05 1,40

paver + 1,00 61,68 0,00 0,10 6,168

telhas + 1,00 196,10 0,00 0,05 9,805

rufos + 1,00 262,48 0,20 0,01 0,52496

forro + 1,00 199,91 0,00 0,03 5,9973

portão + 1,00 1,40 0,05 2,40 0,168

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade
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Total em M3: 24,06

2.11 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 30,00 24,06 0,00 0,00 721,80

Total em M3XKM: 721,80

2.12 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 52,00

2.13 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 48,00

3 - COBERTURA 

3.1 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 2,00 98,05 0,00 0,00 196,10

Total em M2: 196,10

3.2 - CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 4,00 16,36 0,00 0,00 65,44

Informe uma atribuição! + 4,00 15,01 0,00 0,00 60,04

Total em M: 125,48

3.3 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

3/ 15

maior + 2,00 28,88 0,00 0,00 57,76

direita + 2,00 18,36 0,00 0,00 36,72

fundos + 2,00 17,01 0,00 0,00 34,02

claraboias + 1,00 8,50 0,00 0,00 8,50

parede lateral + 1,00 16,36 0,00 0,00 16,36

Total em M: 153,36

3.4 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 3,00 16,36 0,00 0,00 49,08

Total em M: 49,08

3.5 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

laje + 1,00 40,90 0,00 0,00 40,90

parede + 4,00 2,50 0,00 0,40 4,00

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade A
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Total em M2: 44,90

4 - PISOS

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 20,00 0,00 0,00 20,00

Total em M2: 20,00

4.2 - NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 390,71 0,00 0,00 390,71

Total em M2: 390,71

4.3 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 390,71 0,00 0,00 390,71

Total em M2: 390,71

4.4 - RODAPÉ VINÍLICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA, SOBRE EMBOÇO

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 440,84 0,00 0,00 440,84

Total em M: 440,84

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

4/ 15

Informe uma atribuição! + 1,00 61,68 0,00 0,00 61,68

Total em M2: 61,68

4.6 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 61,68 0,00 0,00 61,68

Total em M2: 61,68

4.7 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 61,68 0,00 0,05 3,084

Total em M3: 3,08

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 61,68 0,00 0,00 61,68

Total em M2: 61,68

4.9 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

4.1 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

4.5 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

4.8 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO,ESPESSURA 6 CM, ARMADO, 
SEM MOLDE. (REF. 95001 - SINAPI)

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade
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Informe uma atribuição! + 1,00 27,50 0,40 0,00 11,00

Total em M2: 11,00

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

Total em UN: 1,00

4.11 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

lajotas + 1,00 78,81 0,00 0,00 78,81

paver lateral + 1,00 1,70 16,36 0,00 27,812

Total em M2: 106,62

4.12 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 46,00 0,00 0,00 46,00

Total em M: 46,00

4.13 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

5/ 15

Informe uma atribuição! + 5,00 8,00 0,30 0,00 12,00

Total em M: 12,00

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

Total em UN: 1,00

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

Total em UN: 1,00

5 - ESQUADRIAS

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 12,00 0,00 0,00 12,00

Total em UN: 12,00

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 5,00 0,00 0,00 5,00

Total em UN: 5,00

4.10 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 
25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

4.14 - PINTURA DE SÍMBOLO "IDOSO" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM (REF. SINAPI 
102515)

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

4.15 - PINTURA DE SÍMBOLO "DEFICIENTE FÍSICO" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. 
(REF. SINAPI 102514)

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

5.1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

5.2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

C
LA

U
D

IN
E

I T
R

IC
H

E
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//b
c.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/B

8A
F

-C
55

7-
70

2A
-3

56
3 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 B

8A
F

-C
55

7-
70

2A
-3

56
3



Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 11,00 0,00 0,00 11,00

Total em UN: 11,00

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 0,00 1,40 2,40 3,36

Total em M2: 3,36

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

Total em CJ: 1,00

5.6 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

6/ 15

Informe uma atribuição! + 1,00 0,00 1,10 2,40 2,64

Total em M2: 2,64

5.7 - FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

Total em UN: 1,00

5.8 - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 112,90 0,00 0,00 112,90

Total em M2: 112,90

5.9 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 112,90 0,00 0,00 112,90

Total em M2: 112,90

5.10 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

p90 + 12,00 0,00 1,87 2,10 47,124

p80 + 5,00 0,00 1,67 2,10 17,535

p70 + 11,00 0,00 1,47 2,10 33,957

batentes + 28,00 0,51 0,00 0,00 14,28

Total em M2: 112,90

5.11 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

5.3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

5.4 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

5.5 - FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 
CHAVES TIPO CILINDRO

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade
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r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade
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r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade
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r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade
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r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade
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Informe uma atribuição! + 1,00 6,97 0,00 1,33 9,2701

Informe uma atribuição! + 1,00 1,70 0,00 2,10 3,57

Informe uma atribuição! + 1,00 5,00 0,00 1,50 7,50

Total em M2: 20,34

5.12 - PINTURA ANTICORROSIVA METÁLICA. AF_03/2024

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

janela - vertical + 4,00 1,33 0,00 0,00 5,32

janela - horizontal + 2,00 4,61 0,00 0,00 9,22

janela - horizontal + 2,00 2,36 0,00 0,00 4,72

portão + 2,00 1,70 0,00 0,00 3,40

Total em M2: 22,66

7/ 15

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

janela + 1,00 6,97 0,00 1,33 9,2701

portao + 1,00 0,00 1,70 2,10 3,57

suporte placas + 1,00 5,00 0,00 1,50 7,50

Total em M2: 20,34

5.14 - DOMOS EM ACRÍLICO

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

domo banheiros + 1,00 0,00 1,20 0,80 0,96

domo sala 1 e 2 + 2,00 0,00 0,70 0,70 0,98

Total em M2: 1,94

6 - FORRO

6.1 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 199,91 0,00 0,00 199,91

Total em M2: 199,91

6.2 - ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 240,33 0,00 0,00 240,33

Total em M: 240,33

7 - PINTURA INTERNA

7.1 - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

portas + 1,00 118,18 0,00 0,00 118,18

janelas + 1,00 30,27 0,00 0,00 30,27

Total em M2: 148,45

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

5.13 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade
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Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade
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Qtde. 
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Repetições
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7.2 - APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEI RA - R1

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

janelas + 1,00 30,27 0,00 0,00 30,27

portas + 1,00 118,18 0,00 0,00 118,18

Total em M2: 148,45

7.3 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

8/ 15

janela + 1,00 30,27 0,00 0,00 30,27

Informe uma atribuição! + 1,00 118,18 0,00 0,00 118,18

Total em M2: 148,45

7.4 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 1.058,01 0,00 0,00 1.058,01

Total em M2: 1.058,01

7.5 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 390,71 0,00 0,00 390,71

Total em M2: 390,71

7.6 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 1.058,01 0,00 0,00 1.058,01

Total em M2: 1.058,01

7.7 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 1.058,01 0,00 0,00 1.058,01

Total em M2: 1.058,01

7.8 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 390,71 0,00 0,00 390,71

Total em M2: 390,71

8 - PINTURA EXTERNA E MUROS

8.1 - PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 03 DEMÃOS - R1

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

muro + 1,00 16,36 0,00 2,20 35,992

fachada + 1,00 15,01 0,00 4,30 64,543

parede/muro direita + 1,00 16,36 0,00 4,30 70,348

casa de energia + 1,00 5,00 0,00 2,40 12,00
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r

Qtde. 
Repetições
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Quantidade
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platibanda interna + 1,00 2,50 0,00 1,20 3,00

Total em M2: 185,88

8.2 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

9/ 15

Informe uma atribuição! + 1,00 185,88 0,00 0,00 185,88

Total em M2: 185,88

8.3 - PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 185,88 0,00 0,00 185,88

Total em M2: 185,88

8.4 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 36,37 0,00 1,00 36,37

Total em M2: 36,37

9 - INSTALACÕES ELÉTRICAS

9.1 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Justificativa: A quantidade foi calculada conforme o projeto elétrico, considerando margem de segurança. (Fase R - Vermelho)

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 383,00

9.2 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Justificativa: A quantidade foi calculada conforme o projeto elétrico, considerando margem de segurança. (Fase S - Preto)

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 288,00

9.3 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Justificativa: A quantidade foi calculada conforme o projeto elétrico, considerando margem de segurança. (Fase T - Branco)

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 377,00

9.4 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Justificativa: A quantidade foi calculada conforme o projeto elétrico, considerando margem de segurança. (Neutro - Azul-claro)

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 977,00

9.5 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Justificativa: A quantidade foi calculada conforme o projeto elétrico, considerando margem de segurança. (Terra - Verde ou Verde/Amarelo)

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 820,00

9.6 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
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Repetições
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Quantidade
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Repetições

Comprimento/
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Repetições
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Justificativa: A quantidade foi calculada conforme o projeto elétrico, considerando margem de segurança. (Retorno Amarelo - Iluminação)

Quantidade conforme o projeto!

10/ 15

Total em M: 183,00

9.7 - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 461,00

9.8 - ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, DIM. 100X50 MM, COM TAMPA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E CONEXÕES.

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 65,28

9.9 - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 23,00

9.10 - TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 54,00

9.11 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 16,00

9.12 - INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 10,00

9.13 - TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 12,00

9.14 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 2,00

9.15 - LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 15,00

9.16 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 15,00

11/ 15

9.17 - PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM LED - VERMELHA - 25X16CM
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Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 17,00

9.18 - EXAUSTOR/RENOVADOR AR VENTOKIT COM SENSOR DE PRESENÇA

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 3,00

9.19 - DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN 70 A - 100 A

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 1,00

9.20 - DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 1,00

9.21 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DPS CLASSE II, 1 POLO, 275V, 8KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 3,00

9.22 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 18,00

9.23 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 14,00

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 1,00

9.25 - LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 4,00

9.26 - CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 25,00

9.27 - CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 52,00

12/ 15

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 18,00

9.24 - QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 
100 A

9.28 - CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022
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9.29 - CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 10,00

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 9,00

9.31 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 27,00

9.32 - CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 3,00

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 79,00

9.34 - LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LÂMPADAS, INCLUSO LÂMPADAS LED 18/20W E INSTALAÇÃO

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 28,00

9.35 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 2,00

9.36 - CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 2,00

9.37 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 1,00

10 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

13/ 15

Informe uma atribuição! + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

Total em UN: 1,00

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

lateral + 1,00 12,00 1,50 0,00 18,00

frente + 1,00 5,00 1,20 0,00 6,00

9.30 - CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

9.33 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 
X *100* MM

10.1 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

10.2 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE TOLDO TIPO BAMBINELA EM LONA DE LAMINADO PVC NIGH T & DAY COM FUNDO BLACKOUT,ANTI-
CHAMA,ANTI-FUNGOS, ANTI-MOFO,ANTI-RAIOS,UV E  UVB, C/ESTRUT. EM TUBO INDUSTRIAL CHAPA18 C/APLIC. DE ANTIFERRUGEM EPOXI, ACA B. 
ESMAT. SINTÉTICO

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade A
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Total em M2: 24,00

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

Total em UN: 1,00

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 3,00 4,00 0,00 0,00 12,00

Total em M: 12,00

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 2,00 2,00 0,00 0,00 4,00

Total em UN: 4,00

10.6 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 2,00 2,00 0,00 0,00 4,00

Total em M: 4,00

10.7 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 3,00 4,00 0,00 0,00 12,00

Total em M: 12,00

10.8 - LIMPEZA GERAL

Atribuição Largura Altura Qtde. Item

Informe uma atribuição! + 1,00 390,71 0,00 0,00 390,71

Total em M2: 390,71

14/ 15

10.3 - BANNER PARA COMUNICAÇÃO VISUAL 0,9 X 5,4M, 2 ESTICADORES SUPERIORES E 2 ESTICADORES INFERIORES, LETRAS IMPRESSAS NA COR 
BRANCA

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

10.4 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

10.5 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade

Operado
r

Qtde. 
Repetições

Comprimento/
Quantidade
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CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Balneário Camboriú

Empreendimento EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM UNIDADE SANITÁRIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTADOS

Logradouro Rua Pernambuco

SPU -  Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Item
Mês 3

% R$

Mês 4

% R$

Mês 5

% R$

Mês 6

% R$

Mês 7

% R$ % R$
Descrição

Mês 1

% R$

Mês 2

% R$
Total

Mês 8

1 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,0013.637,68 13.637,68 13.637,68SERVIÇOS PRELIMINARES 20,00 20,0013.637,70 13.637,68 68.188,42

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 100,00 0,009.704,66 9.704,66

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00COBERTURA 50,00 50,0036.216,40 36.216,40 72.432,80

4 40,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,0049.479,47 37.109,60PISOS 0,00 30,00 37.109,61 123.698,68

5 20,00 20,00 40,00 20,00 0,00 0,0011.495,99 11.495,99 22.991,98 11.495,99ESQUADRIAS 0,00 0,00 57.479,95

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FORRO 0,00 100,00 14.430,58 14.430,58

7 0,00 20,00 50,00 30,00 0,00 0,0011.347,86 28.369,64 17.021,78PINTURA INTERNA 0,00 0,00 56.739,28

8 0,00 20,00 50,00 30,00 0,00 0,003.049,95 7.624,87 4.574,92PINTURA EXTERNA E MUROS 0,00 0,00 15.249,74

9 30,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,0016.559,25 22.079,00INSTALACÕES ELÉTRICAS 0,00 30,00 16.559,25 55.197,50

10 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,0015.490,44SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 15.490,44

59.558,76

VINICIUS MENDES DE SOUZA

Engenheiro(a) Civil

CREA 1406016

ART:  A PREENCHER

Assinatura

91.172,39

12,73

C. Fin.

TOT. (%) 24,14

85.082,40

14,86

91.172,39

12,19

488.612,05117.953,52

100,00

72.624,17

C. Fis.

TOT. (R$) 59.558,76

117.953,52 62.220,81 488.612,05

Recurso

17,41

72.624,17

18,66

85.082,40 62.220,81

2025-08-21Data
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