
Memorando 58.677/2026

De: RENATO L. - SECC - DPL - PRG

Para: SECTUR - Secretaria de Turismo  - A/C EVANDRO O.

Data:  16/10/2026 às 10:17:29

Setores envolvidos:

SECC, SECTUR, SECC - DPL - PRG, SECTUR - DADMF - DIR

DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026/FUMTUR

 

Prezado Secretário.

Encaminho os documentos apresentados pela licitante relativo ao Atestado de Capacidade Técnica, para análise da
equipe técnica da Secretaria Municipal de Turismo, a fim de subsidiar a avaliação da qualificação técnico-operacional
exigida no certame.

Solicito que a manifestação técnica indique, de forma clara, objetiva e fundamentada, se os documentos
apresentados comprovam que a empresa executou eventos similares ou de complexidade superior ao objeto
desta licitação.

 

 

À disposição para demais esclarecimentos.

 

Ao Sr. Secretário de Compras José Edeltrudes da Costa Ferreira Neto - SECC para acompanhamento.

 

_
Renato Fogar Lopes

Agente de Contratação
Portaria nº 32.515/2025
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

RONDÔNIA RURAL SHOW - SEAGRI-RRS   

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI , com sede no Palácio
Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, n° 2986, 3° andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-
470 – Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no 03.682.401/0001-67, neste ato representado por seu
Secretário de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF n° 625.***.***-34, vem
declarar, para todos os fins de direito que a empresa: OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS
LTDA, CNPJ n.º 17.205.510/0001-06, com sede na Avenida Transcontinental, nº 1598, Bairro Casa Preta,
Ji-Paraná-RO, neste ato representada por OSORIO FERREIRA DUTRA NETO , portador do CPF/MF
n° ***.***.***-15.

Cumpriu satisfatoriamente com as normas e condições previamente estabelecidas, referente
à prestação do serviço abaixo elencado:

Processo Administrativo SEI nº: 0025.003033/2024-17;

Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N°: PE 90021/2025/SUPEL/RO
(0057839121);

Termo de Contrato nº 386/2025/PGE-SEAGRI (0060059381);

Período de vigência: 26/05/2025 à 31/05/2025;

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação e montagem de
estrutura e estande para o pavilhão da agricultura que irá acontecer na 12ª edição
da Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Feira do Agronegócio do Leite do
Estado de Rondônia - Rondoleite.

Serviços relativos ao que constam nas ART N° 8500374230 do responsável
técnico INAYARA SOARES DAS NEVES, CREA 5071332813D SP;

Local: Centro Tecnológico Vandeci Rack, RODOVIA BR 364, SN - KM 313 ,
ZONA RURAL, JI-PARANÁ/RO, CEP: 76.914-899.

 

Descrição dos serviços executados:

 

 

LOTE 01 (UNICO) - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PAVILHÃO DA AGRICULTURA

ITEM
CÓDIGO

CATÁLOGO
CATMAT*

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
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01 21164

01 TENDA GALPÃO TFS: Estrutura e Cobertura A estrutura deverá ser composta por treliças metálicas em aço
galvanizado, com dimensões de 20,00 m (largura) x 40,00 m (comprimento), garantindo vão livre integral de 20,00
m e pé-direito mínimo de 4,00 m nas laterais. A cobertura será em sistema de duas águas, utilizando lona vinílica na
cor branca, dotada de proteção antichama, antimofo e anti-UV, acrescida de manta térmica do tipo filme
aluminizado ou material equivalente, visando conforto térmico e desempenho adequado para eventos. O
espaçamento entre treliças deverá ser de 10,00 m, assegurando estabilidade e segurança estrutural. É fundamental
que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos,
adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos,
desbotamentos ou danos visíveis. A montagem da tenda seguirá o layout ou croqui fornecido pela equipe da
SEAGRI/RO.
 
Obs: Planta baixa e demais itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872), fornecidos para
coordenação.

Diária 06

02
481730

602020**

FACHADA FRONTAL
 
Platibanda construída e estruturada em compensado naval 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética
impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 20,14m x 1,50m (Largura x Altura);
Elemento 01: Entrada do pavilhão deverá ser em compensado naval 15mm, medindo 0,60m x 5,20m (Largura x
Altura), revestido com tecido tipo napa sintética na cor AZUL MARINHO, e com pergolado em compensado naval
15mm, medindo 1,00m x 7,70m x 0,20m (Largura x Comprimento x Altura), revestido em tecido tipo napa sintética
impermeável na cor PRETO, e com planta artificial sintética pendente;
Elemento 02: Painel vertical com placas de compensado naval 15mm, cada placa medindo 1,00m x 1,00m (Largura
x Altura), sendo a altura total do painel medindo 2,00m X 6,00m (Largura x Altura), com as cores AZUL
MARINHO, CONCRETO, e com revestimento de planta artificial, a disposição de cores e das plantas deverá ser
conforme projeto.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

03
481730

602020**

FACHADA LATERAL DIREITA
 
Platibanda construída e estruturada em compensado naval 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética
impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 40,50m x 1,50m (Largura x Altura);
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

04
481730

602020**

FACHADA LATERAL ESQUERDA
 
Platibanda construída e estruturada em compensado naval 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética
impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 40,50m x 1,50m (Largura x Altura);
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

05
481730

602020**

FACHADA POSTERIOR
 
Platibanda construída e estruturada em compensado naval 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética
impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 20,14m x 1,50m (Largura x Altura);
Elemento 01: Entrada do pavilhão deverá ser em compensado naval 15mm, medindo 0,60m x 5,90m (Largura x
Altura), revestido com tecido tipo napa sintética na cor AZUL MARINHO
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

06
2224**

602020**
606343**

PILARES DA TENDA
 
18 (dezoito) pilares que deverão ser construídos em estrutura de compensado naval 15mm e revestidos em tecido
tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 0,30m x 0,30m x mín. 4,00m e máx. 5,00m
(Largura x Comprimento x Altura).
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872), fornecidos
para coordenação.

Diária 06

07
 

606343**

COMUNICAÇÃO VISUAL
 
02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto ''PAVILHÃO DA AGRICULTURA'' e de altura mínima de
0,35m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO;
02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto ''RONDÔNIA RURAL SHOW'' e de altura mínima de 0,40m,
sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO;
02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto ''INTERNACIONAL'' e de altura mínima de 0,20m, sendo na
fonte AmsiPro Black, cor BRANCO;
02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto ''RONDÔNIA RURAL SHOW'' e de altura mínima de 0,25m,
sendo na fonte AmsiPro Balck, cor BRANCO;
02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto ''INTERNACIONAL'' e de altura mínima de 0,18m, sendo na
fonte AmsiPro Black, cor BRANCO;
01 (um) Logomarca (brasão) da 12º Rondônia Rural Show Internacional, medindo 2,00m x 2,30m (Largura x
Altura), em placa PVC expandido com espessura de 0,20m;
06 (seis) emblema (marca) da Secretaria de Estado da Agricultura - Seagri, medindo 4,20m x 1,20m (Largura x
Altura), em placa PVC expandido em recorte e impressão adesivada;
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

ITEM
CÓDIGO

CATÁLOGO
CATMAT*

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
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08
300403

602020**
18180

FORRO CONSTRUÍDO
 
730m² (setecentos e trinta metros quadrados) de teto construído e estruturado em compensado naval 15mm, com
7cm de espessura e revestido com tecido tipo napa sintética impermeável, na cor BRANCO.
 
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas,
encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos,
remendos, desbotamentos ou danos visíveis.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

09 21989

PISO DECK
 
735m² (setecentos e trinta e cinco metros quadrados) de piso tipo DECK de madeira rústica, com dimensão de
1,00m x 1,00m (Largura x Comprimento).
 
A base de instalação do piso deverá ser devidamente preparado e nivelado, conforme as peculiaridades do terreno, a
instalação das vigas do piso deverão ser fincados a 1,00 metro do solo os barrote (vigamento) será composto por
estacas com bitolas mínimas de: 0,11m x 0,5m nas extremidades e 5cm x 5cm no meio, com espaçamento entre
vigas de 50cm em 50cm; para instalação do piso deck tipo entarugamento. Não será permitido estacas quebradas,
rachadas ou com qualquer defeito, o mesmo se aplica as vigas de sustentação do piso.
 
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições, sem quaisquer defeitos ou falhas,
aparafusados no vigamento estrutural, e com acabamento envernizado.
 
Em caso de avarias, rasgos ou fissuras ocorridas durante a utilização no evento, a responsabilidade pela
substituição/ajuste do item no local danificado será da empresa contratada.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

10 300403

PAREDE CONSTRUÍDA EM COMPENSADO
 
270m (duzentos e setenta metros) de parede construída e estruturada com compensado tipo OSB - 15mm, medindo
7 cm de espessura e 3,50m de altura, com trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes ocas, as
duas faces deverão possuir fechamento com o compensado.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

11 18406

PORTA EM VIDRO TRANSLÚCIDO - UMA FOLHA
 
03 (três) portas de abrir em vidro translúcido 6mm, em uma folha, medindo 0,90m x 2,10m (Largura x Altura), com
aplicação de película na cor branco, deverá conter maçaneta e chave.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

12 18406

PORTA EM VIDRO TRANSLÚCIDO - DUAS FOLHAS
 
04 (quatro) portas de abrir em vidro translúcido 6mm, em duas folhas, medindo 2,00m x 2,10m (Largura x Altura),
deverá conter maçaneta e chave.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

13
300403

602020**
15288

QUIOSQUE "PADRÃO 1"
 
07 (sete) quiosques padrão, medindo 3,00m x 3,00m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque
deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado. Onde
cada quiosque deverá ser composto pelos seguintes itens:
 
Divisórias: construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, com espessura de 7cm, e ripas verticais com
medida mínima de 5cm x 2,93m (Largura x Altura) espaçadas a cada 0,22cm, e ripas transversais com 5cm x 0,22m
(Largura x Altura), espaçadas verticalmente a cada 0,45cm, e com tecido tipo juta natural transpassado entre as ripas
transversais;
Balcão: construídos e estruturados em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,00m x 0,45m x 1,00m
(Largura x Comprimento x Altura), e deverá conter 2 prateleiras internas;
Prateleira: construída e estruturada em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,93m x 0,20m (Largura x
Comprimento), fixadas na parede a 1,70m de altura do piso;
Testeira: ripas de compensado tipo OSB - mín. 15mm, medindo 2,93m x 0,05m (Largura x Altura), com
iluminação de LED embutida na parte inferior das ripas, e com placa em PVC fixada na estrutura.
 
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

ITEM
CÓDIGO

CATÁLOGO
CATMAT*

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
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14

300403
602020**

15288
606343**

QUIOSQUE "PADRÃO 2"
 
10 (dez) quiosques padrão, medindo 2,50m x 2,50m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque
deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado. Onde
cada quiosque deverá ser composto pelos seguintes itens:
 
Divisórias: construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, com espessura de 7cm, e ripas verticais com
medida mínima de 5cm x 2,93m (Largura x Altura) espaçadas a cada 0,22cm, e ripas transversais com 5cm x 0,22m
(Largura x Altura), espaçadas verticalmente a cada 0,45cm, e com tecido tipo juta natural transpassado entre as ripas
transversais;
Balcão: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 1,50m x 0,45m x 1,00m (Largura
x Comprimento x Altura), e deverá conter 2 prateleiras internas;
Prateleira: construída e estruturada em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,93m x 0,20m (Largura x
Comprimento), fixadas na parede a 1,70m de altura do piso;
Testeira: ripas de compensado tipo OSB - mín. 15mm, medindo 2,50m x 0,05m (Largura x Altura), com
iluminação de LED embutida na parte inferior das ripas, e com placa em PVC, medindo 0,60m x 0,60m(Largura x
Altura), fixada na estrutura.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

15

300403
481730

602020**
15288

606343**

QUIOSQUE "CAFÉ"
 
06 (seis) quiosques "café", medindo 3,00m x 3,00m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque
deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, e com
parede de fundo revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor PRETO . Onde cada quiosque deverá
ser composto pelos seguintes itens:
 
Divisórias: em meia parede construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, com espessura de 7cm, medindo
2,93m X 1,00m (Largura x Altura), revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor PRETO, e
prateleira em compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, medindo 2,86m x 0,45m (Largura x
Profundidade);
Balcão: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, balcão alto medindo 2,00m x 0,30m x
1,00m (Largura x Comprimento x Altura), com com detalhe em telha metálica trapezoidal na cor PRETO na parte
frontal e balcão baixo medindo 1,98m x 0,30m x 1,10m (Largura x Comprimento x Altura) e deverá conter 2
prateleiras internas;
Prateleira: construída e estruturada em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,93m x 0,20m (Largura x
Comprimento), fixada na parede a 1,70m de altura do piso e prateleira menor medindo 1,18m x 0,20m (Largura x
Comprimento) fixada na parede a 2,00m de altura do piso;
Painel: em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 1,00m x 1,78m (Largura x Altura), com símbolo do café
iluminado neon e letreiro em PVC expandindo com texto "café", na cor PRETO;
Testeira: construída e estruturada em compensado tipo OSB - mín. 15mm, medindo 3,00m x 3,14m (Largura x
Altura),com grade metálica quadriculada - medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), 0 3 (três) luminárias
pendente com lâmpada LED BULBO FILAMENTO, 2400k ou 3000ke com placa em PVC, medindo 0,60m x
0,60m (Largura x Altura), fixada na estrutura.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

16

300403
602020**

15288
606343**

21083

QUIOSQUE "LEITE"
 
05 (cinco) quiosques "leite", medindo 3,00m x 3,00m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque
deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, revestido
com tecido tipo napa sintética impermeável plotada com design de "textura de pele de vaca". Onde cada quiosque
deverá ser composto pelos seguintes itens:
 
Divisórias: em cerca de madeira, medindo 3,00m x 1,00m (Largura x Altura), com espaçamento entre as ripas de
6cm, na cor BRANCO;
Balcão: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,00m x 0,45m x 1,00m (Largura
x Comprimento x Altura), e deverá conter 2 prateleiras internas, revestido com tecido tipo napa sintética
impermeável na cor BRANCO;
Cocho: cocho construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 3,00m x 1,00m x 2,74m
(Largura x Comprimento x Altura), revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor BRANCO e
MARROM;
Piso: tipo grama sintética, espessura de 12mm, na cor VERDE, estruturado com compensado de 15mm.
* Em caso de avarias, rasgos ou fissuras ocorridas durante a utilização no evento, a responsabilidade pela
substituição/ajuste do item no local danificado será da empresa contratada.
Placa: placa em PVC, medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), fixada na parede de fundo do quiosque.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

ITEM
CÓDIGO

CATÁLOGO
CATMAT*

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
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17

300403
602020**

15288
606343**

QUIOSQUE "CACAU"
 
04 (quatro) quiosques "cacau", medindo 3,00m x 3,00m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque
deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, revestido
com tecido tipo napa sintética impermeável na cor MARROM. Onde cada quiosque deverá ser composto pelos
seguintes itens:
 
Divisórias: em meia parede construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, com espessura de 7cm, medindo
2,93m X 1,00m (Largura x Altura), revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor MARROM;
Balcão: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,00m x 0,45m x 1,00m (Largura
x Comprimento x Altura), e deverá conter 2 prateleiras internas, revestido com tecido tipo napa sintética
impermeável na cor BRANCO, com prateleira menor na parte frontal medindo 2,00m x 0,20m (Largura x
Comprimento), na cor MARROM;
Painel: painel construído em compensado tipo OSB , mín. 15mm, revestido com tecido napa sintética impermeável
na cor MARROM, com detalhes em placa construída em compensado tipo OSB, mín. 20mm, medindo 0,37m x
0,37m x 0,02m (Largura x Altura x Espessura), revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor
MARROM, com espaçamento entre as placas de 5mm e um painel orgânico construído em compensado tipo OSB,
mín. 15mm, revestido com tecido napa sintética impermeável na cor BRANCO.
Placa: placa em PVC, medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), fixada na parede de fundo do quiosque.
 
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

18

300403
602020**

15288
606343**

QUIOSQUE "MEL"
 
03 (três) quiosques "mel", medindo 3,00m x 3,00m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque
deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, revestido
com tecido tipo napa sintética impermeável na cor MARROM. Onde cada quiosque deverá ser composto pelos
seguintes itens:
 
Divisórias: construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, com espessura de 7cm, platibanda de 30cm de
altura e 06 (seis) ripas verticais com medida mínima de 7cm x 7cm x 2,70m (Largura x Espessura x Altura),
espaçadas a cada 0,50cm entre ripas, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor MARROM, e
com 08 (oito) placas em forma de hexágono, construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 0,76m
(medida maior) x 0,70m (medida menor) e 0,10m de espessura, revestido com tecido tipo napa sintética
impermeável na cor AMARELO, os hexágonos deverão estar fixados na estrutura das ripas;
Balcão: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,00m x 0,45m x 0,90m (Largura
x Comprimento x Altura), e deverá conter 2 prateleiras internas, revestido com tecido tipo napa sintética
impermeável na cor MARROM;
Painel: painel construído em compensado tipo OSB , mín. 15mm, revestido com tecido napa sintética impermeável
na cor MARROM, com detalhe em 12 (doze) placas em forma de hexágono, construídas em compensado tipo OSB,
mín. 15mm, medindo 0,49m (medida maior) x 0,45m (medida menor) e 0,02m de espessura, revestido com tecido
tipo napa sintética impermeável na cor AMARELO, e com 02 (dois) nichos em forma hexagonal, construídos em
compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 0,94m (medida maior) x 0,45m (medida menor), 0,20m de
profundidade e 0,02m de espessura, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor AMARELO, com
iluminação de led embutida no nicho;
Placa: placa em PVC, nas cores AMARELO e BRANCO, medindo 1,92m x 0,70m (Largura x Altura), fixada na
estrutura frontal.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

19
481730

602020**
606343**

ESPAÇO BARISTA
 
O espaço deverá conter um painel construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do
compensado, medindo 6,21m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura); Onde deverá ser composto pelos
seguintes itens:
 
Balcão 01: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,20m x 0,35m x 0,90m
(Largura x Comprimento x Altura);
Balcão 02: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 4,04m x 0,35m x 1,10m
(Largura x Comprimento x Altura), com meia parede revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor
CIMENTO QUEIMADO, com detalhe em telha metálica trapezoidal na cor PRETO, e iluminação de led
embutida e um balcão menor 4,00m x 0,60m x 0,90m (Largura x Comprimento x Altura) construído e estruturado
em compensado tipo OSB, mín. 15mm.
Painel Iluminado: painel em grade metálica quadriculada - medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), medindo
1,80m x 3,00m (Largura x Altura) na cor PRETO e com letreiro iluminado com texto "ROBUSTA
AMAZÔNICO";
Painel de LED: 02 (dois) telão de LED, embutidos no painel construído, com resolução P6 ou superior, medindo
1,00m x 3,00m (Largura x Altura), o painel deverá ter placa processadora ligados simultaneamente, com 01 (um)
notebook, e com profissionais da área para operar. Tensão mínima 220 Volts. Será de responsabilidade da
contratada a instalação elétrica, incluindo o cabeamento da rede de baixa tensão até o ponto de ligação, que terá
distancia máxima de 100m. A contratada deverá manter durante todo o evento um técnico responsável pela
operacionalização dos equipamentos.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

ITEM
CÓDIGO

CATÁLOGO
CATMAT*

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
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20

481730
602020**

18406
606343**

ESPAÇO CHOCOLATIER
 
O espaço deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado,
medindo 5,14m x 3,14m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura); Onde deverá ser composto pelos seguintes
itens:
 
Painel de vidro: 03 (três) painéis fixos de vidro translúcido, mín. 4mm e máx.6mm de espessura, medindo 2,00m,
3,00m e 5,00m de largura cada x 2,00m de altura;
Porta: 01 (um) porta de abrir em vidro translúcido 6mm, em uma folha, medindo 0,90m x 2,10m (Largura x
Altura), com aplicação de película na cor branco, deverá conter maçaneta e chave;
Revestimento: externo em tecido tipo napa sintética impermeável impressa com design de "chocolate derretido" na
parte superior, e
Letreiro: em PVC expandindo, com o texto ''ESPAÇO CHOCOLATIER'' e de altura mínima de 0,18m, sendo na
fonte AmsiPro Black, cor MARROM;
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

21 15288

INSTAGRAMÁVEL EXTERNO 01
 
Espaço instagramável em estrutura de compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, medindo
2,60m x 0,30m x 2,20m (Largura x Profundidade x Altura), com 03 (três) contornos do mapa de RONDÔNIA com
recorte a laser, em compensado, de no mínimo 15mm, e pintado com tinta na cor MARROM CLARO, MARROM
MÉDIO E MARROM ESCURO, com letreiro em recorte, com o texto ''RONDÔNIA RURAL SHOW'' e de altura
mínima de 0,17m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor VERDE BANDEIRA e "INTERNACIONAL" e de altura
mínima de 0,08m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor AZUL MARINHO.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

22 15288

INSTAGRAMÁVEL EXTERNO 02
 
Espaço instagramável em estrutura de compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, medindo
3,10m x 0,50m x 2,10m (Largura x Profundidade x Altura), com espaço para banco, medindo 1,70m x 0,45m x
1,10m (Comprimento x Profundidade x Altura), com aplicação de placa de planta artificial, medindo 0,60m x 0,40,
por placa e com letreiro em recorte, com o texto ''RONDÔNIA RURAL SHOW'' e de altura mínima de 0,10m,
sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO e "INTERNACIONAL" e de altura mínima de 0,05m, sendo na fonte
AmsiPro Black, cor BRANCO.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

23 5841

PAINEL DE LED
 
01 (um) telão de LED flexível, com resolução P6 ou superior, medindo ฀ 2,50m (dois metros e meio de diâmetro),
o painel deverá ter placa processadora ligados simultaneamente, com 01 (um) notebook, e com profissionais da área
para operar. Tensão mínima 220 Volts. Será de responsabilidade da contratada a instalação elétrica, incluindo o
cabeamento da rede de baixa tensão até o ponto de ligação, que terá distancia máxima de 100m. A contratada deverá
manter durante todo o evento um técnico responsável pela operacionalização dos equipamentos.
 
A contratada será responsável pela instalação e fixação do painel de LED, que deverá ser suspenso por cabos de aço
na estrutura da tenda, bem como deverá fornecer conexões e demais acessórios para a instalação elétrica,
assegurando funcionalidade, estabilidade e a segurança do equipamento.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID. 0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

24 481479

COPA
 
01 (uma) uma pia em inox, com balcão e armário com 2 portas e três gavetas de aço inox, medindo 1,20m x 0,60m
x 0,87m (Largura x Profundidade x Altura), com torneira, sifão interligado com tubulação para esgoto de 40mm
instalados e funcionando.
 
A instalação de caixa metálica de dejetos embutidas sob a mesma, com serviço de sucção diária; Caso não haja
nivelamento com o nível zero do piso devido à altura da caixa de dejetos, deverá realizar a instalação de rodapé em
OSB nas áreas onde houver necessidade; Os serviços e materiais para reservatório e ligação na rede de
abastecimento hidráulico.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872), fornecidos
para coordenação.

Diária 06

25
24376
481730
21083

PALCOS
 
01 (um) palco em estrutura de compensado tipo OSB, mín. 25mm, medindo ฀ 4,00m (quatro metros de diâmetro) e
12,56m² de estrutura da plataforma em alta resistência, revestido com piso tipo grama sintética, espessura de 12mm,
na cor VERDE.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872), fornecidos
para coordenação.

Diária 06

26
460960**

3557**

ACESSOS
 
02 (duas) rampa de 2,00m de largura e com altura de inclinação máxima de 8,33%, embutida no piso;
02 (duas) escadas medindo 2,00m de largura, sendo o piso com no mínimo 0,28m e com espelho de no máximo
20cm de altura, construída em compensado tipo OSB 15mm.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872), fornecidos
para coordenação.

Diária 06

ITEM
CÓDIGO

CATÁLOGO
CATMAT*

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
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27

486074**
614021**
452737**
452719**
439316**

INSTALAÇÕES ELÉTRICA
 
80 (oitenta) Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A de sobrepor 127V, com identificação de tensão.
40 (quarenta) conjuntos montado de 1 Tomada 2P+T, 20A de sobrepor, 220V, com identificação de tensão.
04 (quatro) conjuntos montado com 1 Interruptor Simples, sobrepor.
06 (seis) luminárias LED Paflon de embutir, modelo quadrado, com potência mínima de 18W, temperatura da cor
de 6500K, Bivolt.
120 (cento e vinte) luminárias LED Tubular HO, com potência mínima de 40W, temperatura de cor de 6500K,
bivolt, comprimento de 120 cm.
 
 
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Instalação Elétrica: Quadro de distribuição, cabos e acessórios.

Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo
profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico com laudo.

Obs: A instalação dos equipamentos devem seguir conforme Projeto de infra Elétrica (0052670087), atendendo as
especificações técnicas e normas vigentes.

Diária 06

28

399427
404313**
394532**
394532**

PPCI - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
 
04 (quatro) Extintor de incêndio portátil - carga de pó ABC (2-A:20-B:C) com suporte para piso.
10 (dez) Luminárias de Emergência para Balizamento e Aclaramento, tensão 110V/220V, com 30 LEDs, autonomia
de 4 horas, fluxo luminoso mínimo de 100 lm, com acionamento automático.
08 (oito) Placa de sinalização de saída de emergência, tipo S3, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura),
formato retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente.
04 (quatro) Placa de sinalização saída de emergência, tipo S12, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura),
símbolo retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente.
0 4 (oito) Placa de Extintor de Incêndio E5, dimensões LxH =179mm X 179mm (Largura x Altura), símbolo:
Quadrado, fundo vermelho, com pictograma fotoluminescente.
04 (oito) Sinalização de Solo para Equipamento de Combate a Incêndio, tipo E17, com dimensões de 1000mm x
1000mm, Material: Vinil autoadesivo, Símbolo: quadrado (1,00m x 1,00m), fundo: vermelha (0,70m x 0,70m),
Borda: amarela (largura: 0,15m).
 
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Instalação Elétrica: Cabos e acessórios.

Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo
profissional qualificado e responsável com laudo referente a instalação elétrica e estrutura da edificação.

 
Obs: A instalação dos extintores e das placas de sinalização de emergência deverá ser executada em conformidade
com o Projeto de Sinalização de Emergência (0052670114), atendendo às especificações técnicas e normas
vigentes.

Diária 06

29 22535

EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO
 
04 (quatro) cortina de ar 200 cm, Tensão: 110V/220V, Vazão de ar (m³/h): 2750.
 
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Instalação Elétrica: Cabos e acessórios.

Instalação Hidráulica: Tubos PVC e conexão para o sistema de drenagem.

Obs: A instalação dos equipamentos devem seguir conforme Projeto de Climatização (0052670002), atendendo às
especificações técnicas e normas vigentes.

Diária 06

30 20818

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
 
0 2 (dois) Central ar self 30TRS, movimentação mínima de ar: 21.000 m³/h, Dimensões: 2,20mX2,50mx2,50m,
Alimentação: 380V Tráfasico, Correntne 64A.
03 (dois) Unidade Condensadora Piso/Teto, Cap. 30.000BTU/h, Frio, 220V.
03 (dois) Unidade Evaporadora, Piso/Teto, Cap. 30.000BTU/h, Frio, 220V.
 
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Instalação Elétrica: Cabos e acessórios.

Instalação Hidráulica: Tubos PVC e conexão para o sistema de drenagem.

Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo
profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico.

Obs: A instalação dos equipamentos devem seguir conforme Projeto de Climatização (0052670002), atendendo às
especificações técnicas e normas vigentes.

Diária 06

ITEM
CÓDIGO

CATÁLOGO
CATMAT*

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
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31 22543

GRUPO GERADOR
 
01 GRUPOS GERADORES – 360 KVA  - Potência mínima líquida 300 kW em regime contínuo, tensão
220/127V, ligação trifásica tipo estrela com neutro acessível, trifásico, 60 Hz para cada um dos grupos geradores
acionamento por Motor a combustão, com potência compatível a um gerador com regulador eletrônico de tensão. -
Tensão 220/127 Vca, trifásico com instalação e manutenção. O grupo gerador deverá ter dispositivo de acionamento
automático (full time) no caso de falta de energia elétrica da concessionária local. O motor deverá sempre estar
abastecido com autonomia de no mínimo 12:00 horas de trabalho contínuo, o combustível deverá ser fornecido pela
contratada. O conjunto deverá ter carenagem de proteção do motor. O cabo de ligação do Gerador ao Poste da rua, e
do Gerador ao painel do Galpão é de responsabilidade do contratado. Quadro de comando dotado de micro
controlador montado sobre a base do Grupo Gerador, permitindo operação automática e manual, executando
supervisão do sistema de corrente alternada, comandando a partida e parada do grupo gerador em caso de falha da
fonte principal (rede). – Dispositivos de medições de potência ativa (kW); potência aparente (kVA); energia ativa
(kWh); tensões de fase e de linha gerador (Vca); frequência (Hz); corrente das fases do gerador. Proteções:
Disjuntores por fase e corte geral.
 
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Fornecimento de Combustível: Garantir o fornecimento contínuo de combustível para o abastecimento
do grupo gerador.

Instalação Elétrica: Realizar a fiação de interligação do grupo gerador ao poste de alimentação externo e
do gerador ao painel de controle do galpão, observando as normas técnicas vigentes.

Responsabilidade Técnica e Operação: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
emitida pelo profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico. Além
disso, assegurar a presença de um operador de plantão para resolver eventuais falhas operacionais.

Proteção e Acesso: Instalar uma proteção perimetral em grade com altura mínima de 1,20 metros,
incluindo portão de acesso restrito exclusivamente ao técnico responsável pelo monitoramento e operação
do equipamento.

Prevenção e Combate a Incêndio: Extintor de incêndio sobre rodas pó químico BC, placa de extintor de
incêndio E11, placa de alerta A5 (Cuidado: risco de choque elétrico) em símbolo: circular, fundo: branco,
pictograma: preto, faixa circular e barra diametral: vermelha.

NOTA: Os itens mencionados devem estar integralmente instalados e devidamente testados.

Diária 06

ITEM
CÓDIGO

CATÁLOGO
CATMAT*

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.

 

 

 

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa
cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a mesma.

 

 
ALEX FERNANDES ROSÁRIO

Engenheiro Civil - CREA 20639 D/RO
Membro da Comissão de Projeto Civil e Arquitetônico

Portaria nº 54 de 12 de março de 2025
 

ÉRICA APARECIDA DE ALMEIDA BASQUES FERRÃO
Comissão Organizadora da Rondônia Rural Show Internacional

Portaria nº 54 de 12 de março de 2025
 

LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA
Secretário de Estado da Agricultura

Documento assinado eletronicamente por ALEX FERNADES ROSARIO, Assessor(a), em
08/12/2025, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Erica Ferrão, Chefe de Unidade, em 08/12/2025, às 14:59,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Luiz Paulo da Silva Batista , Secretário(a), em 09/12/2025,
às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0066833614 e o código CRC 28900AD1.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº
0025.002447/2025-00

SEI nº 0066833614
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Página 1/2

 Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000296447

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: MARCO ANTONIO RIBEIRO GOMES

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho
Registro Nacional: Registro CAU nº 000A874329

Validade: Indefinida

Número do RRT: 4298750 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 

Forma de Registro: RETIFICADOR à 4295399 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: Montagem, manutenção e desmontagem de estrutura para evento BAHIA FARM SHOW 2015 que irá se realizar no periodo
de 02 a 06 de junho de 2015 na cidade de Luis Eduardo Magalhaes - BA. 

Contratante: Octarte Arquitetura em Eventos Ltda.
CPF/CNPJ: 17205510000106

RUA 1-B Nº 313

Complemento: qd. 42 lt. 05 Bairro: SETOR GARAVELO

Cidade: GOIÂNIA UF: GO CEP: 74354290

Contrato: Celebrado em 15/05/2015

Valor do Contrato: R$ 1.050.000,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 02/06/2015 Data de Fim: 06/06/2015

Atividade Técnica

 2.1.3  - Execução de edifício efêmero ou instalações efêmeras , 140000.00 m² - metro quadrado; 

Endereço da obra/serviço

RODOVIA BR 242 Nº .

Complemento: KM 535 Bairro: ZONA RURAL

Cidade: LUÍS EDUARDO MAGALHÃES UF: BA CEP: 47850000

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

2. Informações

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou
de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: BW7BBC639BAZB901Z671
Impresso em: 18/01/2016 às 09:11:06 por: MARCO ANTONIO RIBEIRO GOMES, ip: 177.17.160.136
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 Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000296447

Certidão nº 296447/2016

18/01/2016, 09:11

Chave de Impressão: BW7BBC639BAZB901Z671

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: BW7BBC639BAZB901Z671
Impresso em: 18/01/2016 às 09:11:06 por: MARCO ANTONIO RIBEIRO GOMES, ip: 177.17.160.136
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Página 1/5

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000992923

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

 DADOS DO PROFISSIONAL 

Profissional: MARCO ANTONIO RIBEIRO GOMES

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)
Data de obtenção do título: 17/08/2004

Registro Nacional: 000A874329

Data de Registro: 01/09/2004

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

 DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT 

Número do RRT: 12950738 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 28/01/2025

Forma de registro: RETIFICADOR à 12950738 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: 

Montagem, manutenção e desmontagem de stand (COOPERCITRUS) DE 4.200m² para o evento AGRISHOW durante o periodo

de 03 de abril a 19 de maio de 2023 na cidade de Ribeirão Preto-SP. Montagem, manutenção e desmontagem de instalações

eletricas de baixa tensão com aterramento no total de 115 kvas

Os serviços prestados consistiram nas etapas de organização, planejamento e execução de evento, compreendendo a locação de

mobiliários, montagem, desmontagem, alocação de recursos humanos, transporte, materiais gráficos, área de alimentação com

serviços especializados em área coberta de 4.200m², com montagem de tenda externa, para a a realização do estande da

COOPERCITRUS na AGRISHOW 2023, nos dias 1a 5 de maio de 2023. Os serviços ainda incluem: atendimento e assessoria

prévia (planejamento, coordenação, execução, fechamento, visita técnica, elaboração de planta, implantação, marcação de feira e

projeto 3D; liberação de documentos; material gráfico / comunicação visual - layouts e confecção/impressão; recursos humanos;

projetos (criação, aprovação e execução da montagem do evento); decoração, mobiliário, equipamentos de ar-condicionado e

central de ar-condicionado; ornamentação, paisagismo e cenografia de todos os ambientes; montagens (stand, salas, estruturas

internas e externas); montagem de Tendas; outros serviços (Limpeza).

 

Escopo dos Serviços:

- ÁREA DE COBERTURA: aproximadamente 4.200,00m². - Todas niveladas com altura prevista de 4,20 metros (do piso na calha);

- PISO: Área de Piso de 3.840,00m²  Estrutura de sustentação do piso tipo estrutural - Montagem de Piso carpete nos estandes e

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 8ZA8D302C1C2841D252Y
Impresso em: 30/01/2025 às 15:35:41 por: MARCO ANTONIO RIBEIRO GOMES, ip: 172.70.140.125
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Página 2/5

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000992923

áreas corporativas Piso deck/decorflex (1.775m²), Piso bus emborrachado (683m²), Carpete (1.237m²) e Piso OSB (3.951m);

- MONTAGEM DE ESTANDES BÁSICOS: Montagem de 46 estandes de 6x3m (18Mm²) totalizando 828m² de Estandes Básicos

em Octanorm com placas de TS dupla face;

- MONTAGEM DE ESTANDES CENOGRÁFICOS CONSTRUÍDOS: Construção de 12 estandes de 2,5mx2,5m, totalizando

68,75m² de estandes construídos em madeira, Área Administrativa 68,5x10m, totalizando 709m², Shopping Rural de 378m²

- CENTRAL DE AR-CONDICIONADO: 8 Centrais de Ar-Condicionado de 30Tr cada unidade, totalizando 240Tr:

- MONTAGEM DE CENOGRAFIA, PEIRTICO CENOGRÁFICO, APLICAÇÃO DE LOGOTIPO, compreendendo o total de

1.603,20m²;

- INSTALAÇÕES DE BEBEDOURO COLUNA

- INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT: 45 Unidades de 12.000 BTUs e 12 Unidade de 18.000 BTUs, compreendendo

756.000 BTUs;

- INSTALAÇÕES DE TOMADAS;

- IMPRESSÃO DE LONA LATERAIS DIREITA 108m²

- IMPRESSÃO LONA FACHADA 114m²

- IMPRESSÃO PATROCINADORES 70,14m²

- ACABAMENTO LATERAL OSB 534m²

- BOXTRUSS LATERAL ESQ. 55,60x2,60

- BOXTRUSS LATERAL DIR. 25x2,60

- BOXTRUSS FUNDO 70,6x2,60

- IMPRESS. LONA FUNDO 132m²

- IMPRESS. LONA LATERAIS ESQ. 36m²

Empresa contratada: OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA. - ME
CNPJ: 17.205.510/0001-06

 DADOS DO CONTRATO 

Contratante: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
CPF/CNPJ: 45236791000191

AVENIDA QUITO STAMATO - LADO PAR Nº 530

Complemento: 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 8ZA8D302C1C2841D252Y
Impresso em: 30/01/2025 às 15:35:41 por: MARCO ANTONIO RIBEIRO GOMES, ip: 172.70.140.125
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Página 3/5

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000992923

Cidade: BEBEDOURO Bairro: JARDIM SÃO JOÃO UF: SP CEP: 14700440

Contrato: Celebrado em 30/03/2023

Valor do contrato: R$ 1.222.000,00 Tipo do Contratante: 

Data de Início: 03/04/2023 Data de Fim: 2023-05-19

 ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA 

 2.1.3  - Execução de edifício efêmero ou instalações efêmeras , 4200 m²;  2.5.7  - Execução de instalações elétricas prediais de
baixa tensão , 115 kvA; 

 ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO 

RODOVIA PREFEITO ANTÔNIO DUARTE NOGUEIRA - DO KM 319,701 AO KM 321,840 Nº SN

Complemento: KM 321

Cidade: RIBEIRÃO PRETO Bairro: CONDOMÍNIO QUINTA DA BOA VISTAUF: SP CEP: 14032800

Coordenadas Geográficas:  

 DESCRIÇÃO 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso  ocorra alterações das informações constantes do Atestado
registrado ou do  RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações  constantes do RRT, do
atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021,
expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações
nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei
nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº
21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima
discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou
de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 992923/2025

Expedida em 29/01/2025 12:01:00, GOIÂNIA/GO, CAU/GO

Chave de Impressão: 8ZA8D302C1C2841D252Y
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Página 1/4

 Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO

Nº 0000000299572

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: MARCO ANTONIO RIBEIRO GOMES

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho
Registro Nacional: Registro CAU nº 000A874329

Validade: Indefinida

Número do RRT: 4367400 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 

Forma de Registro: RETIFICADOR à 4347438 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: Serviços montagem e desmontagem de estrutura completa de stands e toda infraestrutura. Fornecimento de Montagem em
estrutura de octanorm e Madeira totalizando 3000m² de montagem com o total de 75 unidades de stands com público visitante acima de
cinqüenta mil pessoas Evento, XXII Congresso Brasileiro de Magistrados da Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB de
23/10/2015 a 31/10/2015 Período de (08) Oito dias no Rio quente Resorts , municipio de Rio Quente. Serviço de instalações eletricas de
baixa tensão com aterramento.

Empresa contratada: OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA. - ME
CNPJ: 17.205.510/0001-06

Contratante: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS
CPF/CNPJ: 34102228000104

SETOR SCN QUADRA 2 BLOCO D Nº .

Complemento: Shopping Liberty Mall Bairro: ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70712903

Contrato: Celebrado em 01/10/2015

Valor do Contrato: R$ 450.000,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 23/10/2015 Data de Fim: 31/10/2015

Atividade Técnica

 2.5.7  - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 30.00 kvA - quilovolt-ampére ;  2.1.3  - Execução de edifício
efêmero ou instalações efêmeras , 3000.00 m² - metro quadrado; 

Endereço da obra/serviço

RUA AMAZONAS Nº .

Complemento: Hotel Turismo Bairro: ESPLANADA

Cidade: RIO QUENTE UF: GO CEP: 75695000

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 2DYD90WWA872B33Y8BB1
Impresso em: 05/04/2016 às 14:15:05 por: MARCO ANTONIO RIBEIRO GOMES, ip: 189.27.99.173
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Página 2/4

 Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO

Nº 0000000299572

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº
21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima
discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93,
expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações
nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei
nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou
de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 299572/2016

05/04/2016, 14:15

Chave de Impressão: 2DYD90WWA872B33Y8BB1
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CERTIDÃO Nº

NET-000023187
Autenticidade: BA373-4915D-92E0B-54472-E7E08

CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATESTADO

Emissão: 

09/01/2025

Protocolo:

WEB-/EB

Selo:

-  - - 
Páginas:

Folha: 1/1
Carteira:

7341D RO
Profissional: 

EVERTON RODRIGO BRITO NASCIMENTO
CPF:

910.991.022-00

Título Profissional: 

ENGENHEIRO MECANICO / 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos
deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do(a) profissional EVERTON RODRIGO
BRITO NASCIMENTO , referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descriminada(s).

Nº da ART: 

8500285964
Registrada em: 

18/05/2024
Baixada em: 

09/01/2025

Endereço da Obra: 

ÁREA RURAL

Bairro: 

ÁREA RURAL DE JI-PARANÁ
Cep: 

76914899
Cidade: 

JI-PARANÁ
UF: 

RO

Proprietário / Contratante: 

OCTARTE ARQUITETURA EM STANDS LTDA
Empresa: 

Atividade Técnica.: Área de Competencia.: Tipo de Obra.: 

Valor do Contrato.: 

1.200,00

Número do Contrato.: 

007/2024

Dimensão.: 

0,00
Participação Técnica: 

INDIVIDUAL

Motivo: 

NORMAL

Vinculo: 

AUTÔNOMO

Nível de atuação Atividade técnica QTD Unidade
EXECUÇÃO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMAS TÉRMICOS DE CONDICIONAMENTO DE AR 60000.00 btu/hora

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMAS TÉRMICOS DE CONDICIONAMENTO DE AR 2080000.00btu/hora

Descrição da ART: 

 ESPAÇO AGRICULTURA - INSTALAÇAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT  -- 80.000 BTU X 24 UNID. --  60.000 BTU X 01 UNID .

PORTO VELHO-RO, 23 de Fevereiro de 2026.

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site: 
WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.1Doc:  Memorando 58.677/2026  |  Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf (29/169)        31/175



 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

RONDÔNIA RURAL SHOW - SEAGRI-RRS   

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI , com sede no Palácio
Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, n° 2986, 3° andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-
470 – Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no 03.682.401/0001-67, neste ato representado por seu
Secretário de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF n° 625.***.***-34, vem
declarar, para todos os fins de direito que a empresa: OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS
LTDA, CNPJ n.º 17.205.510/0001-06, com sede na Avenida Transcontinental, nº 1598, Bairro Casa Preta,
Ji-Paraná-RO, neste ato representada por OSORIO FERREIRA DUTRA NETO , portador do CPF/MF
n° ***.***.***-15.

Cumpriu satisfatoriamente com as normas e condições previamente estabelecidas, referente
à prestação do serviço abaixo elencado:

Processo Administrativo SEI nº: 0025.003033/2024-17;

Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N°: PE 90021/2025/SUPEL/RO
(0057839121);

Termo de Contrato nº 386/2025/PGE-SEAGRI (0060059381);

Período de vigência: 26/05/2025 à 31/05/2025;

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação e montagem de
estrutura e estande para o pavilhão da agricultura que irá acontecer na 12ª edição
da Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Feira do Agronegócio do Leite do
Estado de Rondônia - Rondoleite.

Serviços relativos ao que constam nas ART N° 8500374230 do responsável
técnico INAYARA SOARES DAS NEVES, CREA 5071332813D SP;

Local: Centro Tecnológico Vandeci Rack, RODOVIA BR 364, SN - KM 313 ,
ZONA RURAL, JI-PARANÁ/RO, CEP: 76.914-899.

 

Descrição dos serviços executados:

 

 

LOTE 01 (UNICO) - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PAVILHÃO DA AGRICULTURA

ITEM
CÓDIGO

CATÁLOGO
CATMAT*

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.

Atestado de Capacidade Técnica 35 - CONTRATO 386/2025/PGE-SEAGRI (0066833614)         SEI 0025.002447/2025-00 / pg. 1
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01 21164

01 TENDA GALPÃO TFS: Estrutura e Cobertura A estrutura deverá ser composta por treliças metálicas em aço
galvanizado, com dimensões de 20,00 m (largura) x 40,00 m (comprimento), garantindo vão livre integral de 20,00
m e pé-direito mínimo de 4,00 m nas laterais. A cobertura será em sistema de duas águas, utilizando lona vinílica na
cor branca, dotada de proteção antichama, antimofo e anti-UV, acrescida de manta térmica do tipo filme
aluminizado ou material equivalente, visando conforto térmico e desempenho adequado para eventos. O
espaçamento entre treliças deverá ser de 10,00 m, assegurando estabilidade e segurança estrutural. É fundamental
que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos,
adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos,
desbotamentos ou danos visíveis. A montagem da tenda seguirá o layout ou croqui fornecido pela equipe da
SEAGRI/RO.
 
Obs: Planta baixa e demais itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872), fornecidos para
coordenação.

Diária 06

02
481730

602020**

FACHADA FRONTAL
 
Platibanda construída e estruturada em compensado naval 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética
impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 20,14m x 1,50m (Largura x Altura);
Elemento 01: Entrada do pavilhão deverá ser em compensado naval 15mm, medindo 0,60m x 5,20m (Largura x
Altura), revestido com tecido tipo napa sintética na cor AZUL MARINHO, e com pergolado em compensado naval
15mm, medindo 1,00m x 7,70m x 0,20m (Largura x Comprimento x Altura), revestido em tecido tipo napa sintética
impermeável na cor PRETO, e com planta artificial sintética pendente;
Elemento 02: Painel vertical com placas de compensado naval 15mm, cada placa medindo 1,00m x 1,00m (Largura
x Altura), sendo a altura total do painel medindo 2,00m X 6,00m (Largura x Altura), com as cores AZUL
MARINHO, CONCRETO, e com revestimento de planta artificial, a disposição de cores e das plantas deverá ser
conforme projeto.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

03
481730

602020**

FACHADA LATERAL DIREITA
 
Platibanda construída e estruturada em compensado naval 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética
impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 40,50m x 1,50m (Largura x Altura);
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

04
481730

602020**

FACHADA LATERAL ESQUERDA
 
Platibanda construída e estruturada em compensado naval 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética
impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 40,50m x 1,50m (Largura x Altura);
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

05
481730

602020**

FACHADA POSTERIOR
 
Platibanda construída e estruturada em compensado naval 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa sintética
impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 20,14m x 1,50m (Largura x Altura);
Elemento 01: Entrada do pavilhão deverá ser em compensado naval 15mm, medindo 0,60m x 5,90m (Largura x
Altura), revestido com tecido tipo napa sintética na cor AZUL MARINHO
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

06
2224**

602020**
606343**

PILARES DA TENDA
 
18 (dezoito) pilares que deverão ser construídos em estrutura de compensado naval 15mm e revestidos em tecido
tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 0,30m x 0,30m x mín. 4,00m e máx. 5,00m
(Largura x Comprimento x Altura).
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872), fornecidos
para coordenação.

Diária 06

07
 

606343**

COMUNICAÇÃO VISUAL
 
02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto ''PAVILHÃO DA AGRICULTURA'' e de altura mínima de
0,35m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO;
02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto ''RONDÔNIA RURAL SHOW'' e de altura mínima de 0,40m,
sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO;
02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto ''INTERNACIONAL'' e de altura mínima de 0,20m, sendo na
fonte AmsiPro Black, cor BRANCO;
02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto ''RONDÔNIA RURAL SHOW'' e de altura mínima de 0,25m,
sendo na fonte AmsiPro Balck, cor BRANCO;
02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto ''INTERNACIONAL'' e de altura mínima de 0,18m, sendo na
fonte AmsiPro Black, cor BRANCO;
01 (um) Logomarca (brasão) da 12º Rondônia Rural Show Internacional, medindo 2,00m x 2,30m (Largura x
Altura), em placa PVC expandido com espessura de 0,20m;
06 (seis) emblema (marca) da Secretaria de Estado da Agricultura - Seagri, medindo 4,20m x 1,20m (Largura x
Altura), em placa PVC expandido em recorte e impressão adesivada;
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

ITEM
CÓDIGO

CATÁLOGO
CATMAT*

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
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08
300403

602020**
18180

FORRO CONSTRUÍDO
 
730m² (setecentos e trinta metros quadrados) de teto construído e estruturado em compensado naval 15mm, com
7cm de espessura e revestido com tecido tipo napa sintética impermeável, na cor BRANCO.
 
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas,
encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos,
remendos, desbotamentos ou danos visíveis.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

09 21989

PISO DECK
 
735m² (setecentos e trinta e cinco metros quadrados) de piso tipo DECK de madeira rústica, com dimensão de
1,00m x 1,00m (Largura x Comprimento).
 
A base de instalação do piso deverá ser devidamente preparado e nivelado, conforme as peculiaridades do terreno, a
instalação das vigas do piso deverão ser fincados a 1,00 metro do solo os barrote (vigamento) será composto por
estacas com bitolas mínimas de: 0,11m x 0,5m nas extremidades e 5cm x 5cm no meio, com espaçamento entre
vigas de 50cm em 50cm; para instalação do piso deck tipo entarugamento. Não será permitido estacas quebradas,
rachadas ou com qualquer defeito, o mesmo se aplica as vigas de sustentação do piso.
 
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições, sem quaisquer defeitos ou falhas,
aparafusados no vigamento estrutural, e com acabamento envernizado.
 
Em caso de avarias, rasgos ou fissuras ocorridas durante a utilização no evento, a responsabilidade pela
substituição/ajuste do item no local danificado será da empresa contratada.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

10 300403

PAREDE CONSTRUÍDA EM COMPENSADO
 
270m (duzentos e setenta metros) de parede construída e estruturada com compensado tipo OSB - 15mm, medindo
7 cm de espessura e 3,50m de altura, com trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes ocas, as
duas faces deverão possuir fechamento com o compensado.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

11 18406

PORTA EM VIDRO TRANSLÚCIDO - UMA FOLHA
 
03 (três) portas de abrir em vidro translúcido 6mm, em uma folha, medindo 0,90m x 2,10m (Largura x Altura), com
aplicação de película na cor branco, deverá conter maçaneta e chave.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

12 18406

PORTA EM VIDRO TRANSLÚCIDO - DUAS FOLHAS
 
04 (quatro) portas de abrir em vidro translúcido 6mm, em duas folhas, medindo 2,00m x 2,10m (Largura x Altura),
deverá conter maçaneta e chave.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

13
300403

602020**
15288

QUIOSQUE "PADRÃO 1"
 
07 (sete) quiosques padrão, medindo 3,00m x 3,00m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque
deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado. Onde
cada quiosque deverá ser composto pelos seguintes itens:
 
Divisórias: construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, com espessura de 7cm, e ripas verticais com
medida mínima de 5cm x 2,93m (Largura x Altura) espaçadas a cada 0,22cm, e ripas transversais com 5cm x 0,22m
(Largura x Altura), espaçadas verticalmente a cada 0,45cm, e com tecido tipo juta natural transpassado entre as ripas
transversais;
Balcão: construídos e estruturados em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,00m x 0,45m x 1,00m
(Largura x Comprimento x Altura), e deverá conter 2 prateleiras internas;
Prateleira: construída e estruturada em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,93m x 0,20m (Largura x
Comprimento), fixadas na parede a 1,70m de altura do piso;
Testeira: ripas de compensado tipo OSB - mín. 15mm, medindo 2,93m x 0,05m (Largura x Altura), com
iluminação de LED embutida na parte inferior das ripas, e com placa em PVC fixada na estrutura.
 
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

ITEM
CÓDIGO

CATÁLOGO
CATMAT*

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
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14

300403
602020**

15288
606343**

QUIOSQUE "PADRÃO 2"
 
10 (dez) quiosques padrão, medindo 2,50m x 2,50m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque
deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado. Onde
cada quiosque deverá ser composto pelos seguintes itens:
 
Divisórias: construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, com espessura de 7cm, e ripas verticais com
medida mínima de 5cm x 2,93m (Largura x Altura) espaçadas a cada 0,22cm, e ripas transversais com 5cm x 0,22m
(Largura x Altura), espaçadas verticalmente a cada 0,45cm, e com tecido tipo juta natural transpassado entre as ripas
transversais;
Balcão: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 1,50m x 0,45m x 1,00m (Largura
x Comprimento x Altura), e deverá conter 2 prateleiras internas;
Prateleira: construída e estruturada em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,93m x 0,20m (Largura x
Comprimento), fixadas na parede a 1,70m de altura do piso;
Testeira: ripas de compensado tipo OSB - mín. 15mm, medindo 2,50m x 0,05m (Largura x Altura), com
iluminação de LED embutida na parte inferior das ripas, e com placa em PVC, medindo 0,60m x 0,60m(Largura x
Altura), fixada na estrutura.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

15

300403
481730

602020**
15288

606343**

QUIOSQUE "CAFÉ"
 
06 (seis) quiosques "café", medindo 3,00m x 3,00m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque
deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, e com
parede de fundo revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor PRETO . Onde cada quiosque deverá
ser composto pelos seguintes itens:
 
Divisórias: em meia parede construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, com espessura de 7cm, medindo
2,93m X 1,00m (Largura x Altura), revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor PRETO, e
prateleira em compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, medindo 2,86m x 0,45m (Largura x
Profundidade);
Balcão: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, balcão alto medindo 2,00m x 0,30m x
1,00m (Largura x Comprimento x Altura), com com detalhe em telha metálica trapezoidal na cor PRETO na parte
frontal e balcão baixo medindo 1,98m x 0,30m x 1,10m (Largura x Comprimento x Altura) e deverá conter 2
prateleiras internas;
Prateleira: construída e estruturada em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,93m x 0,20m (Largura x
Comprimento), fixada na parede a 1,70m de altura do piso e prateleira menor medindo 1,18m x 0,20m (Largura x
Comprimento) fixada na parede a 2,00m de altura do piso;
Painel: em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 1,00m x 1,78m (Largura x Altura), com símbolo do café
iluminado neon e letreiro em PVC expandindo com texto "café", na cor PRETO;
Testeira: construída e estruturada em compensado tipo OSB - mín. 15mm, medindo 3,00m x 3,14m (Largura x
Altura),com grade metálica quadriculada - medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), 0 3 (três) luminárias
pendente com lâmpada LED BULBO FILAMENTO, 2400k ou 3000ke com placa em PVC, medindo 0,60m x
0,60m (Largura x Altura), fixada na estrutura.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

16

300403
602020**

15288
606343**

21083

QUIOSQUE "LEITE"
 
05 (cinco) quiosques "leite", medindo 3,00m x 3,00m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque
deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, revestido
com tecido tipo napa sintética impermeável plotada com design de "textura de pele de vaca". Onde cada quiosque
deverá ser composto pelos seguintes itens:
 
Divisórias: em cerca de madeira, medindo 3,00m x 1,00m (Largura x Altura), com espaçamento entre as ripas de
6cm, na cor BRANCO;
Balcão: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,00m x 0,45m x 1,00m (Largura
x Comprimento x Altura), e deverá conter 2 prateleiras internas, revestido com tecido tipo napa sintética
impermeável na cor BRANCO;
Cocho: cocho construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 3,00m x 1,00m x 2,74m
(Largura x Comprimento x Altura), revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor BRANCO e
MARROM;
Piso: tipo grama sintética, espessura de 12mm, na cor VERDE, estruturado com compensado de 15mm.
* Em caso de avarias, rasgos ou fissuras ocorridas durante a utilização no evento, a responsabilidade pela
substituição/ajuste do item no local danificado será da empresa contratada.
Placa: placa em PVC, medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), fixada na parede de fundo do quiosque.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

ITEM
CÓDIGO

CATÁLOGO
CATMAT*

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
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17

300403
602020**

15288
606343**

QUIOSQUE "CACAU"
 
04 (quatro) quiosques "cacau", medindo 3,00m x 3,00m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque
deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, revestido
com tecido tipo napa sintética impermeável na cor MARROM. Onde cada quiosque deverá ser composto pelos
seguintes itens:
 
Divisórias: em meia parede construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, com espessura de 7cm, medindo
2,93m X 1,00m (Largura x Altura), revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor MARROM;
Balcão: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,00m x 0,45m x 1,00m (Largura
x Comprimento x Altura), e deverá conter 2 prateleiras internas, revestido com tecido tipo napa sintética
impermeável na cor BRANCO, com prateleira menor na parte frontal medindo 2,00m x 0,20m (Largura x
Comprimento), na cor MARROM;
Painel: painel construído em compensado tipo OSB , mín. 15mm, revestido com tecido napa sintética impermeável
na cor MARROM, com detalhes em placa construída em compensado tipo OSB, mín. 20mm, medindo 0,37m x
0,37m x 0,02m (Largura x Altura x Espessura), revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor
MARROM, com espaçamento entre as placas de 5mm e um painel orgânico construído em compensado tipo OSB,
mín. 15mm, revestido com tecido napa sintética impermeável na cor BRANCO.
Placa: placa em PVC, medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), fixada na parede de fundo do quiosque.
 
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

18

300403
602020**

15288
606343**

QUIOSQUE "MEL"
 
03 (três) quiosques "mel", medindo 3,00m x 3,00m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura). Cada quiosque
deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, revestido
com tecido tipo napa sintética impermeável na cor MARROM. Onde cada quiosque deverá ser composto pelos
seguintes itens:
 
Divisórias: construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, com espessura de 7cm, platibanda de 30cm de
altura e 06 (seis) ripas verticais com medida mínima de 7cm x 7cm x 2,70m (Largura x Espessura x Altura),
espaçadas a cada 0,50cm entre ripas, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor MARROM, e
com 08 (oito) placas em forma de hexágono, construídas em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 0,76m
(medida maior) x 0,70m (medida menor) e 0,10m de espessura, revestido com tecido tipo napa sintética
impermeável na cor AMARELO, os hexágonos deverão estar fixados na estrutura das ripas;
Balcão: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,00m x 0,45m x 0,90m (Largura
x Comprimento x Altura), e deverá conter 2 prateleiras internas, revestido com tecido tipo napa sintética
impermeável na cor MARROM;
Painel: painel construído em compensado tipo OSB , mín. 15mm, revestido com tecido napa sintética impermeável
na cor MARROM, com detalhe em 12 (doze) placas em forma de hexágono, construídas em compensado tipo OSB,
mín. 15mm, medindo 0,49m (medida maior) x 0,45m (medida menor) e 0,02m de espessura, revestido com tecido
tipo napa sintética impermeável na cor AMARELO, e com 02 (dois) nichos em forma hexagonal, construídos em
compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 0,94m (medida maior) x 0,45m (medida menor), 0,20m de
profundidade e 0,02m de espessura, revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor AMARELO, com
iluminação de led embutida no nicho;
Placa: placa em PVC, nas cores AMARELO e BRANCO, medindo 1,92m x 0,70m (Largura x Altura), fixada na
estrutura frontal.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

19
481730

602020**
606343**

ESPAÇO BARISTA
 
O espaço deverá conter um painel construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do
compensado, medindo 6,21m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura); Onde deverá ser composto pelos
seguintes itens:
 
Balcão 01: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 2,20m x 0,35m x 0,90m
(Largura x Comprimento x Altura);
Balcão 02: construído e estruturado em compensado tipo OSB, mín. 15mm, medindo 4,04m x 0,35m x 1,10m
(Largura x Comprimento x Altura), com meia parede revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor
CIMENTO QUEIMADO, com detalhe em telha metálica trapezoidal na cor PRETO, e iluminação de led
embutida e um balcão menor 4,00m x 0,60m x 0,90m (Largura x Comprimento x Altura) construído e estruturado
em compensado tipo OSB, mín. 15mm.
Painel Iluminado: painel em grade metálica quadriculada - medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), medindo
1,80m x 3,00m (Largura x Altura) na cor PRETO e com letreiro iluminado com texto "ROBUSTA
AMAZÔNICO";
Painel de LED: 02 (dois) telão de LED, embutidos no painel construído, com resolução P6 ou superior, medindo
1,00m x 3,00m (Largura x Altura), o painel deverá ter placa processadora ligados simultaneamente, com 01 (um)
notebook, e com profissionais da área para operar. Tensão mínima 220 Volts. Será de responsabilidade da
contratada a instalação elétrica, incluindo o cabeamento da rede de baixa tensão até o ponto de ligação, que terá
distancia máxima de 100m. A contratada deverá manter durante todo o evento um técnico responsável pela
operacionalização dos equipamentos.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

ITEM
CÓDIGO

CATÁLOGO
CATMAT*

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
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20

481730
602020**

18406
606343**

ESPAÇO CHOCOLATIER
 
O espaço deverá ser construído e estruturado com compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado,
medindo 5,14m x 3,14m x 3,00m (Largura x Comprimento x Altura); Onde deverá ser composto pelos seguintes
itens:
 
Painel de vidro: 03 (três) painéis fixos de vidro translúcido, mín. 4mm e máx.6mm de espessura, medindo 2,00m,
3,00m e 5,00m de largura cada x 2,00m de altura;
Porta: 01 (um) porta de abrir em vidro translúcido 6mm, em uma folha, medindo 0,90m x 2,10m (Largura x
Altura), com aplicação de película na cor branco, deverá conter maçaneta e chave;
Revestimento: externo em tecido tipo napa sintética impermeável impressa com design de "chocolate derretido" na
parte superior, e
Letreiro: em PVC expandindo, com o texto ''ESPAÇO CHOCOLATIER'' e de altura mínima de 0,18m, sendo na
fonte AmsiPro Black, cor MARROM;
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

21 15288

INSTAGRAMÁVEL EXTERNO 01
 
Espaço instagramável em estrutura de compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, medindo
2,60m x 0,30m x 2,20m (Largura x Profundidade x Altura), com 03 (três) contornos do mapa de RONDÔNIA com
recorte a laser, em compensado, de no mínimo 15mm, e pintado com tinta na cor MARROM CLARO, MARROM
MÉDIO E MARROM ESCURO, com letreiro em recorte, com o texto ''RONDÔNIA RURAL SHOW'' e de altura
mínima de 0,17m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor VERDE BANDEIRA e "INTERNACIONAL" e de altura
mínima de 0,08m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor AZUL MARINHO.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

22 15288

INSTAGRAMÁVEL EXTERNO 02
 
Espaço instagramável em estrutura de compensado tipo OSB, mín. 15mm de espessura do compensado, medindo
3,10m x 0,50m x 2,10m (Largura x Profundidade x Altura), com espaço para banco, medindo 1,70m x 0,45m x
1,10m (Comprimento x Profundidade x Altura), com aplicação de placa de planta artificial, medindo 0,60m x 0,40,
por placa e com letreiro em recorte, com o texto ''RONDÔNIA RURAL SHOW'' e de altura mínima de 0,10m,
sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO e "INTERNACIONAL" e de altura mínima de 0,05m, sendo na fonte
AmsiPro Black, cor BRANCO.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

23 5841

PAINEL DE LED
 
01 (um) telão de LED flexível, com resolução P6 ou superior, medindo ฀ 2,50m (dois metros e meio de diâmetro),
o painel deverá ter placa processadora ligados simultaneamente, com 01 (um) notebook, e com profissionais da área
para operar. Tensão mínima 220 Volts. Será de responsabilidade da contratada a instalação elétrica, incluindo o
cabeamento da rede de baixa tensão até o ponto de ligação, que terá distancia máxima de 100m. A contratada deverá
manter durante todo o evento um técnico responsável pela operacionalização dos equipamentos.
 
A contratada será responsável pela instalação e fixação do painel de LED, que deverá ser suspenso por cabos de aço
na estrutura da tenda, bem como deverá fornecer conexões e demais acessórios para a instalação elétrica,
assegurando funcionalidade, estabilidade e a segurança do equipamento.
 
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID. 0052669872) e
Detalhamentos (ID.0052669911), fornecidos para coordenação.

Diária 06

24 481479

COPA
 
01 (uma) uma pia em inox, com balcão e armário com 2 portas e três gavetas de aço inox, medindo 1,20m x 0,60m
x 0,87m (Largura x Profundidade x Altura), com torneira, sifão interligado com tubulação para esgoto de 40mm
instalados e funcionando.
 
A instalação de caixa metálica de dejetos embutidas sob a mesma, com serviço de sucção diária; Caso não haja
nivelamento com o nível zero do piso devido à altura da caixa de dejetos, deverá realizar a instalação de rodapé em
OSB nas áreas onde houver necessidade; Os serviços e materiais para reservatório e ligação na rede de
abastecimento hidráulico.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872), fornecidos
para coordenação.

Diária 06

25
24376
481730
21083

PALCOS
 
01 (um) palco em estrutura de compensado tipo OSB, mín. 25mm, medindo ฀ 4,00m (quatro metros de diâmetro) e
12,56m² de estrutura da plataforma em alta resistência, revestido com piso tipo grama sintética, espessura de 12mm,
na cor VERDE.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872), fornecidos
para coordenação.

Diária 06

26
460960**

3557**

ACESSOS
 
02 (duas) rampa de 2,00m de largura e com altura de inclinação máxima de 8,33%, embutida no piso;
02 (duas) escadas medindo 2,00m de largura, sendo o piso com no mínimo 0,28m e com espelho de no máximo
20cm de altura, construída em compensado tipo OSB 15mm.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052669872), fornecidos
para coordenação.

Diária 06

ITEM
CÓDIGO

CATÁLOGO
CATMAT*

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
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27

486074**
614021**
452737**
452719**
439316**

INSTALAÇÕES ELÉTRICA
 
80 (oitenta) Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A de sobrepor 127V, com identificação de tensão.
40 (quarenta) conjuntos montado de 1 Tomada 2P+T, 20A de sobrepor, 220V, com identificação de tensão.
04 (quatro) conjuntos montado com 1 Interruptor Simples, sobrepor.
06 (seis) luminárias LED Paflon de embutir, modelo quadrado, com potência mínima de 18W, temperatura da cor
de 6500K, Bivolt.
120 (cento e vinte) luminárias LED Tubular HO, com potência mínima de 40W, temperatura de cor de 6500K,
bivolt, comprimento de 120 cm.
 
 
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Instalação Elétrica: Quadro de distribuição, cabos e acessórios.

Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo
profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico com laudo.

Obs: A instalação dos equipamentos devem seguir conforme Projeto de infra Elétrica (0052670087), atendendo as
especificações técnicas e normas vigentes.

Diária 06

28

399427
404313**
394532**
394532**

PPCI - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
 
04 (quatro) Extintor de incêndio portátil - carga de pó ABC (2-A:20-B:C) com suporte para piso.
10 (dez) Luminárias de Emergência para Balizamento e Aclaramento, tensão 110V/220V, com 30 LEDs, autonomia
de 4 horas, fluxo luminoso mínimo de 100 lm, com acionamento automático.
08 (oito) Placa de sinalização de saída de emergência, tipo S3, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura),
formato retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente.
04 (quatro) Placa de sinalização saída de emergência, tipo S12, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura),
símbolo retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente.
0 4 (oito) Placa de Extintor de Incêndio E5, dimensões LxH =179mm X 179mm (Largura x Altura), símbolo:
Quadrado, fundo vermelho, com pictograma fotoluminescente.
04 (oito) Sinalização de Solo para Equipamento de Combate a Incêndio, tipo E17, com dimensões de 1000mm x
1000mm, Material: Vinil autoadesivo, Símbolo: quadrado (1,00m x 1,00m), fundo: vermelha (0,70m x 0,70m),
Borda: amarela (largura: 0,15m).
 
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Instalação Elétrica: Cabos e acessórios.

Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo
profissional qualificado e responsável com laudo referente a instalação elétrica e estrutura da edificação.

 
Obs: A instalação dos extintores e das placas de sinalização de emergência deverá ser executada em conformidade
com o Projeto de Sinalização de Emergência (0052670114), atendendo às especificações técnicas e normas
vigentes.

Diária 06

29 22535

EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO
 
04 (quatro) cortina de ar 200 cm, Tensão: 110V/220V, Vazão de ar (m³/h): 2750.
 
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Instalação Elétrica: Cabos e acessórios.

Instalação Hidráulica: Tubos PVC e conexão para o sistema de drenagem.

Obs: A instalação dos equipamentos devem seguir conforme Projeto de Climatização (0052670002), atendendo às
especificações técnicas e normas vigentes.

Diária 06

30 20818

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
 
0 2 (dois) Central ar self 30TRS, movimentação mínima de ar: 21.000 m³/h, Dimensões: 2,20mX2,50mx2,50m,
Alimentação: 380V Tráfasico, Correntne 64A.
03 (dois) Unidade Condensadora Piso/Teto, Cap. 30.000BTU/h, Frio, 220V.
03 (dois) Unidade Evaporadora, Piso/Teto, Cap. 30.000BTU/h, Frio, 220V.
 
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Instalação Elétrica: Cabos e acessórios.

Instalação Hidráulica: Tubos PVC e conexão para o sistema de drenagem.

Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo
profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico.

Obs: A instalação dos equipamentos devem seguir conforme Projeto de Climatização (0052670002), atendendo às
especificações técnicas e normas vigentes.

Diária 06

ITEM
CÓDIGO

CATÁLOGO
CATMAT*

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
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31 22543

GRUPO GERADOR
 
01 GRUPOS GERADORES – 360 KVA  - Potência mínima líquida 300 kW em regime contínuo, tensão
220/127V, ligação trifásica tipo estrela com neutro acessível, trifásico, 60 Hz para cada um dos grupos geradores
acionamento por Motor a combustão, com potência compatível a um gerador com regulador eletrônico de tensão. -
Tensão 220/127 Vca, trifásico com instalação e manutenção. O grupo gerador deverá ter dispositivo de acionamento
automático (full time) no caso de falta de energia elétrica da concessionária local. O motor deverá sempre estar
abastecido com autonomia de no mínimo 12:00 horas de trabalho contínuo, o combustível deverá ser fornecido pela
contratada. O conjunto deverá ter carenagem de proteção do motor. O cabo de ligação do Gerador ao Poste da rua, e
do Gerador ao painel do Galpão é de responsabilidade do contratado. Quadro de comando dotado de micro
controlador montado sobre a base do Grupo Gerador, permitindo operação automática e manual, executando
supervisão do sistema de corrente alternada, comandando a partida e parada do grupo gerador em caso de falha da
fonte principal (rede). – Dispositivos de medições de potência ativa (kW); potência aparente (kVA); energia ativa
(kWh); tensões de fase e de linha gerador (Vca); frequência (Hz); corrente das fases do gerador. Proteções:
Disjuntores por fase e corte geral.
 
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Fornecimento de Combustível: Garantir o fornecimento contínuo de combustível para o abastecimento
do grupo gerador.

Instalação Elétrica: Realizar a fiação de interligação do grupo gerador ao poste de alimentação externo e
do gerador ao painel de controle do galpão, observando as normas técnicas vigentes.

Responsabilidade Técnica e Operação: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
emitida pelo profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico. Além
disso, assegurar a presença de um operador de plantão para resolver eventuais falhas operacionais.

Proteção e Acesso: Instalar uma proteção perimetral em grade com altura mínima de 1,20 metros,
incluindo portão de acesso restrito exclusivamente ao técnico responsável pelo monitoramento e operação
do equipamento.

Prevenção e Combate a Incêndio: Extintor de incêndio sobre rodas pó químico BC, placa de extintor de
incêndio E11, placa de alerta A5 (Cuidado: risco de choque elétrico) em símbolo: circular, fundo: branco,
pictograma: preto, faixa circular e barra diametral: vermelha.

NOTA: Os itens mencionados devem estar integralmente instalados e devidamente testados.

Diária 06

ITEM
CÓDIGO

CATÁLOGO
CATMAT*

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.

 

 

 

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa
cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a mesma.

 

 
ALEX FERNANDES ROSÁRIO

Engenheiro Civil - CREA 20639 D/RO
Membro da Comissão de Projeto Civil e Arquitetônico

Portaria nº 54 de 12 de março de 2025
 

ÉRICA APARECIDA DE ALMEIDA BASQUES FERRÃO
Comissão Organizadora da Rondônia Rural Show Internacional

Portaria nº 54 de 12 de março de 2025
 

LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA
Secretário de Estado da Agricultura

Documento assinado eletronicamente por ALEX FERNADES ROSARIO, Assessor(a), em
08/12/2025, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Erica Ferrão, Chefe de Unidade, em 08/12/2025, às 14:59,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Luiz Paulo da Silva Batista , Secretário(a), em 09/12/2025,
às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0066833614 e o código CRC 28900AD1.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº
0025.002447/2025-00

SEI nº 0066833614
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CERTIDÃO Nº

NET-000024568
Autenticidade: 72783-6BB9B-E676D-F5DE0-45CDF

CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO

Emissão: 

23/02/2026

Protocolo:

PRO-00242310/26

Selo:

W-022 928  - W-022 929
Páginas:

Folha: 1/1
Carteira:

19150D GO
Profissional: 

WANDERSON MORAIS RODRIGUES CARDOSO DA SILVA
CPF:

020.474.911-50

Título Profissional: 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos
deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional WANDERSON MORAIS
RODRIGUES CARDOSO DA SILVA , referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descriminada(s).

Nº da ART: 

8500381050
Registrada em: 

20/05/2025
Baixada em: 

05/06/2025

Endereço da Obra: 

ÁREA RURAL

Bairro: 

Área Rural de Ji-Paraná
Cep: 

76914899
Cidade: 

JI-PARANá
UF: 

RO

Proprietário / Contratante: 

OCTARTE ARQUITETURA EM STANDS LTDA
Empresa: 

SOLUTIONS4B
Atividade Técnica.: Área de Competencia.: Tipo de Obra.: 

Valor do Contrato.: 

1.285,00

Número do Contrato.: 

002-2025

Dimensão.: 

0,00
Participação Técnica: 

INDIVIDUAL

Motivo: 

NORMAL

Vinculo: 

EMPREGADO

Nível de atuação Atividade técnica QTD Unidade
EXECUÇÃO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA 360.00 kvA

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA PRÓPRIA DO CONSUMIDOR 360.00 kvA

Descrição da ART: 

 PAVILHÃO AGRICULTURA - INST 01 GMG POT 360KVA,TENSÃO DE SAÍDA 380/220 TRIFASICO MOTOR SC E COMANDO E TANQUE

PORTO VELHO-RO, 23 de Fevereiro de 2026.

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site: 
WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.1Doc:  Memorando 58.677/2026  |  Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf (39/169)        41/175



CERTIDÃO Nº

NET-000023187
Autenticidade: BA373-4915D-92E0B-54472-E7E08

CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATESTADO

Emissão: 

09/01/2025

Protocolo:

WEB-/EB

Selo:

-  - - 
Páginas:

Folha: 1/1
Carteira:

7341D RO
Profissional: 

EVERTON RODRIGO BRITO NASCIMENTO
CPF:

910.991.022-00

Título Profissional: 

ENGENHEIRO MECANICO / 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos
deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do(a) profissional EVERTON RODRIGO
BRITO NASCIMENTO , referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descriminada(s).

Nº da ART: 

8500285901
Registrada em: 

17/05/2024
Baixada em: 

09/01/2025

Endereço da Obra: 

ÁREA RURAL

Bairro: 

ÁREA RURAL DE JI-PARANá
Cep: 

76914899
Cidade: 

JI-PARANá
UF: 

RO

Proprietário / Contratante: 

OCTARTE ARQUITETURA EM STANDS LTDA
Empresa: 

Atividade Técnica.: Área de Competencia.: Tipo de Obra.: 

Valor do Contrato.: 

54.466,00

Número do Contrato.: 

007/2024

Dimensão.: 

0,00
Participação Técnica: 

INDIVIDUAL

Motivo: 

NORMAL

Vinculo: 

AUTÔNOMO

Nível de atuação Atividade técnica QTD Unidade
EXECUÇÃO CONDUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMAS TÉRMICOS 60000.00 btu/hora

CONDUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMAS TÉRMICOS 2080000.00btu/hora

Descrição da ART: 

 ESPAÇO AGRICULTURA - INSTALAÇAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT  -- 80.000 BTU X 24 UNID. --  60.000 BTU X 01 UNID .

PORTO VELHO-RO, 23 de Fevereiro de 2026.

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site: 
WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.1Doc:  Memorando 58.677/2026  |  Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf (40/169)        42/175



CERTIDÃO Nº

NET-000023187
Autenticidade: BA373-4915D-92E0B-54472-E7E08

CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATESTADO

Emissão: 

09/01/2025

Protocolo:

WEB-/EB

Selo:

-  - - 
Páginas:

Folha: 1/1
Carteira:

7341D RO
Profissional: 

EVERTON RODRIGO BRITO NASCIMENTO
CPF:

910.991.022-00

Título Profissional: 

ENGENHEIRO MECANICO / 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos
deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do(a) profissional EVERTON RODRIGO
BRITO NASCIMENTO , referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descriminada(s).

Nº da ART: 

8500285964
Registrada em: 

18/05/2024
Baixada em: 

09/01/2025

Endereço da Obra: 

ÁREA RURAL

Bairro: 

ÁREA RURAL DE JI-PARANÁ
Cep: 

76914899
Cidade: 

JI-PARANÁ
UF: 

RO

Proprietário / Contratante: 

OCTARTE ARQUITETURA EM STANDS LTDA
Empresa: 

Atividade Técnica.: Área de Competencia.: Tipo de Obra.: 

Valor do Contrato.: 

1.200,00

Número do Contrato.: 

007/2024

Dimensão.: 

0,00
Participação Técnica: 

INDIVIDUAL

Motivo: 

NORMAL

Vinculo: 

AUTÔNOMO

Nível de atuação Atividade técnica QTD Unidade
EXECUÇÃO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMAS TÉRMICOS DE CONDICIONAMENTO DE AR 60000.00 btu/hora

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMAS TÉRMICOS DE CONDICIONAMENTO DE AR 2080000.00btu/hora

Descrição da ART: 

 ESPAÇO AGRICULTURA - INSTALAÇAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT  -- 80.000 BTU X 24 UNID. --  60.000 BTU X 01 UNID .

PORTO VELHO-RO, 23 de Fevereiro de 2026.

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site: 
WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.1Doc:  Memorando 58.677/2026  |  Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf (41/169)        43/175



Página 1/2

 Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000469543

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo
discriminado(s):

 DADOS DO PROFISSIONAL 

Profissional: MARCO ANTONIO RIBEIRO GOMES

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)
Data de obtenção do título: 17/08/2004

Registro Nacional: 000A874329

Data de Registro: 01/09/2004

Validade: Indefinida

 DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT 

Número do RRT: 7509802 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 04/10/2018

Forma de Registro: RETIFICADOR à 6861099 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: Montagem acima de 40.0000 ( quarenta mil metros quadrados) de estruturs de stands, mobiliário, arquibancadas,
comunicação visual, painéis e toda estrutura para a Maior feira de negócios do pais,  Feira do empreendedor do SEBRAE 2018,  
realizado no Pavilhão de exposições Anhembi, de 07 a 10 de abril de 2018, em São Paulo/SP com período de montagem de 20 dias.
ITENS: 1 - Infraestrutura contendo: Tendas  (6 unid. 10mx10m, 1 unid. 15mx30m, 3  unid. 5mx5m, 2 fechamentos laterais para tenda de
5mx5m, 3 fechamentos laterais para tendas de 10mx10m), Estrutura para rede de proteção (268 metros debox trusses + 11 cubos de
cinco faces), Estrutura para portal de ingresso (54 metros de box trusses. 2 - Infraestrutura para estandes contendo: 07 Estandes de
3x3m, com balcão frontal de 2,00 m x 0,50 cm (com prateleiras internas), iluminação básica e 2 pontos de energia em cada estande; 01
Estande de 8x3m, com balcão frontal e 2 pontos de energia. 01 (uma) copa fechada de 5x3m, com 4 pontos de energia. 01 (um) depósito
fechado de 3x1 m, iluminação básica. 30m2 de piso elevado de madeira. 01 (um) gabinete para pia e conexões para água. 3 -
Infraestrutura para arquibancada contendo: 01 arquibancada coberta 40m X 6 degraus com cobertura à base de tendas piramidais de 5 x
5 = 460 lugares 01 arquibancada 10 m x 3 degraus = 30 lugares, sem cobertura. 4 - Aluguel de peças de lycra para proteção na cor azul
marinho em largura dupla (3,20 m) 150 Metros Lineares 5 - Peças de comunicação visual, sendo: 15 placas suspensas (identificação de
salas e tendas), 5 tótens de sinalização. 5 placas "Alerta", 15 placas "Acesso Proibido", 5 placas diversas, 2 faixas de "Boas vindas"
medindo (4mx1m), 3 lonas portal de ingresso, 1 adesivo púltpito. 6 - Conjunto de tenda de jardim (3m x 3m) com 3 guarda-sois 1 Unid. 7 -
Serviço de montagem e instalações elétricas. 1- Projeto, 2- instalação/desinstalação (no ITA e Pista de Táxi), 3- material (fios, soquetes,
lâmpadas, disjuntores). Disponibilização de 200 pontos de energia (110V). 1 Supervisor + 3 eletricistas. 8 - Reparo de piso aeronáutico
após a desmontagem das tendas.  9 - Material de hidráulica (para DCTA/GIA). Tubos, conexões, torneiras, ripas de madeira, etc)  10 -
box truss q30 e q 15 acima de 5000m de montagem 

Empresa contratada: OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA. - ME
CNPJ: 17.205.510/0001-06

 DADOS DO CONTRATO 

Contratante: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
CPF/CNPJ: 43728245000142

RUA VERGUEIRO - ATÉ 1289 - LADO ÍMPAR Nº 1117

Complemento: 

Cidade: SÃO PAULO Bairro: LIBERDADE UF: CEP: 01504001

Contrato: 
Celebrado em: 01/03/2018

Valor do Contrato: R$ 2.266.960,24 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 07/04/2018 Data de término da atividade: 10/04/2018

 ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA 

 2.1.3  - Execução de edifício efêmero ou instalações efêmeras , 40000.00 m² - metro quadrado; 

 ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 0D55DZ84DD3412DBD22A
Impresso em: 04/10/2018 às 15:47:52 por: MARCO ANTONIO RIBEIRO GOMES, ip: 191.250.57.96
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Página 2/2

 Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000469543

AVENIDA OLAVO FONTOURA - DE 651/652 A 1399/1400 Nº 1209

Complemento: .

Cidade: SÃO PAULO Bairro: SANTANA UF: SP CEP: 02012021

Coordenadas Geográficas: 0 0

 DESCRIÇÃO 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou
de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades
descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 469543/2018

Expedida em 04/10/2018 12:10:00, Goiânia/GO, CAU/GO

Chave de Impressão: 0D55DZ84DD3412DBD22A

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 0D55DZ84DD3412DBD22A
Impresso em: 04/10/2018 às 15:47:52 por: MARCO ANTONIO RIBEIRO GOMES, ip: 191.250.57.96
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CERTIDÃO Nº

NET-000024568
Autenticidade: 72783-6BB9B-E676D-F5DE0-45CDF

CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO

Emissão: 

23/02/2026

Protocolo:

PRO-00242310/26

Selo:

W-022 928  - W-022 929
Páginas:

Folha: 1/1
Carteira:

19150D GO
Profissional: 

WANDERSON MORAIS RODRIGUES CARDOSO DA SILVA
CPF:

020.474.911-50

Título Profissional: 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos
deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional WANDERSON MORAIS
RODRIGUES CARDOSO DA SILVA , referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descriminada(s).

Nº da ART: 

8500381045
Registrada em: 

20/05/2025
Baixada em: 

05/06/2025

Endereço da Obra: 

Área Rural

Bairro: 

Área Rural de Ji-Paraná
Cep: 

76914899
Cidade: 

JI-PARANá
UF: 

RO

Proprietário / Contratante: 

OCTARTE ARQUITETURA EM STANDS LTDA
Empresa: 

SOLUTIONS4B
Atividade Técnica.: Área de Competencia.: Tipo de Obra.: 

Valor do Contrato.: 

1.285,00

Número do Contrato.: 

002-2025

Dimensão.: 

0,00
Participação Técnica: 

INDIVIDUAL

Motivo: 

NORMAL

Vinculo: 

EMPREGADO

Nível de atuação Atividade técnica QTD Unidade
EXECUÇÃO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA 1100.00 kvA

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA PRÓPRIA DO CONSUMIDOR 1100.00 kvA

Descrição da ART: 

 ESPAÇO GOVERNTAMENTAL - INST 02 GMG POT 550KVA CADA,TENSÃO DE SAÍDA 380/220 TRIFASICO MOTOR SC E COMANDO

PORTO VELHO-RO, 23 de Fevereiro de 2026.

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site: 
WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.1Doc:  Memorando 58.677/2026  |  Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf (54/169)        56/175



CERTIDÃO Nº

NET-000023191
Autenticidade: 72784-AF560-B24DF-11EFA-BE505

CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO

Emissão: 

13/01/2025

Protocolo:

PRO-00230788/25

Selo:

W-015 730  - W-015 732
Páginas:

Folha: 1/1
Carteira:

5071332813D SP
Profissional: 

INAYARA SOARES DAS NEVES
CPF:

412.865.218-07

Título do Profissional: 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos
deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional INAYARA SOARES DAS
NEVES , referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descriminada(s).

Nº da ART: 

8500347236
Registrada em: 

09/01/2025
Baixada em: 

13/01/2025

Endereço da Obra: 

RODOVIA BR-36A

Bairro: 

ZONA RURAL
Cep: 

76916000
Cidade: 

PRESIDENTE MEDICI
UF: 

RO

Proprietário / Contratante: 

SEAGRI/RO
Empresa: 

Atividade Técnica.: Área de Competencia.: Tipo de Obra.: 

Valor do Contrato.: 

809.344,00

Número do Contrato.: 

452/2024/PGE-SEAGRI

Dimensão.: 

0,00
Participação Técnica: 

INDIVIDUAL

Motivo: 

SUBSTITUIÇÃO

Vinculo: 

EMPREGADO

Nível de atuação Atividade técnica QTD Unidade
ELABORAÇÃO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS 40.00 kvA

PROJETO DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 600.00 m2
PROJETO DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 600.00 m2
PROJETO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 600.00 m2
PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 600.00 m2

EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS 40.00 kvA
EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 600.00 m2
EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS 600.00 m2
EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA 600.00 m2
EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 600.00 m2

Descrição da ART: 

 PAVILHÃO AGRICULTURA - MONTAGEM PROJETO E EXECUÇÃO (DO PROJETO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

PORTO VELHO-RO, 13 de Janeiro de 2025.

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site: 
WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.1Doc:  Memorando 58.677/2026  |  Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf (55/169)        57/175



 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

RONDÔNIA RURAL SHOW - SEAGRI-RRS   

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI , com sede no Palácio
Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, n° 2986, 3° andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-
470 – Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no 03.682.401/0001-67, neste ato representado por seu
Secretário de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF n° 625.***.***-34, vem
declarar, para todos os fins de direito que a empresa: OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS
LTDA, CNPJ n.º 17.205.510/0001-06, com sede na Avenida Transcontinental, nº 1598, Bairro Casa Preta,
Ji-Paraná-RO, neste ato representada por OSORIO FERREIRA DUTRA NETO , portador do CPF/MF
n° ***.***.***-15.

Cumpriu satisfatoriamente com as normas e condições previamente estabelecidas, referente
à prestação do serviço abaixo elencado:

Processo Administrativo SEI nº: 0025.003368/2024-27;

Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N°:  90056/2025/SUPEL/RO
(0058198670);

Termo de Contrato nº 428/2025/PGE-SEAGRI (0060343818);

Período de vigência: 26/05/2025 à 31/05/2025;

Objeto:  Contratação de empresa especializada em locação e montagem de
estrutura e estande para a Rondoleite que irá acontecer na 12ª edição da Rondônia
Rural Show Internacional e 6ª Feira do Agronegócio do Leite do Estado de
Rondônia - Rondoleite para atender as demandas do evento, referente aos itens
do Lote 2 (Itens de 38  ao 46)  adjudicados pela contratada, conforme termo de
Homologação (0059759099).

Serviços relativos ao que constam nas ART N°  8500375816 do responsável
técnico INAYARA SOARES DAS NEVES, CREA 5071332813D SP;

Local: Centro Tecnológico Vandeci Rack, RODOVIA BR 364, SN - KM 313 ,
ZONA RURAL, JI-PARANÁ/RO, CEP: 76.914-899.

Descrição dos serviços executados:

 

LOTE 02 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E ESTANDE PAVILHÃO DA RONDOLEITE

ITEM
CÓDIGO

CATÁLOGO
CATMAT*

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.

Atestado de Capacidade Técnica 38 - CONTRATO 428/2025/PGE-SEAGRI (0066858485)         SEI 0025.002447/2025-00 / pg. 1

1Doc:  Memorando 58.677/2026  |  Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf (56/169)        58/175



38 15814

PAREDE - PLACA TS
116 (cento e dezesseis) metros lineares de parede, sendo dois estande com 34 metros lineares e um
estande com 48 metros lineares, com espessura de 5cm, em PLACA TS medindo 1,00 de largura e altura
de no mínimo 2,70m e espessura de 3mm da placa TS, na cor branco, em estrutura com sistema de
alumínio octogonal (octanorm).
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052874128).

Diária 06

39 15814

PAREDE - PLACA TS MISTA
14 (quatorze) metros lineares de parede, sendo 7 metros lineares pode estande, com espessura de 5cm,
em PLACA TS medindo 1,00 de largura e altura de no mínimo 2,70m, com vidro translúcido mín. 6mm,
medindo 1,00m x 1,10m x 1,00m (Comprimento x Altura x Peitoril) e placa TS, na cor branco, em
estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm).
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052874128).

Diária 06

40 15814

PORTA DUAS FOLHAS - PLACA TS
01 (um) portas de abrir de placa TS, em vidro translúcido 6mm, medindo 2,00m x 2,10m (Largura x
Altura) com testeira em PLACA TS, com dimensão de 1,00 de largura e altura de no mínimo 70cm, em
estrutura com sistema de alumínio octogonal (octanorm).
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052874128).

Diária 06

41 15814

PORTA - PLACA TS
06 (seis) portas de abrir de placa TS, na cor branco, medindo 1,00 m x 2,10m (Largura x Altura) com
testeira em PLACA TS, com dimensão de 1,00 de largura e altura de no mínimo 40cm, em estrutura com
sistema de alumínio octogonal (octanorm).
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052874128).

Diária 06

42 21989

PISO
188m² (cento e oitenta e oito metros quadrados) de piso tipo DECK de madeira rústica, com dimensão de
1,00m x 1,00m (Largura x Comprimento), com altura de 0,30m do nível da rua, devendo conter 02 (duas)
rampas de acesso embutidas no piso, medindo 2,00m e 3,00m de largura.
A base de instalação do piso deverá ser devidamente preparado e nivelado, conforme as peculiaridades do
terreno, a instalação das vigas do piso deverão ser fincados a 0,30 metros do solo os barrote (vigamento)
será composto por estacas com bitolas mínimas de: 0,11m x 0,5m nas extremidades e 5x5cm no meio,
com espaçamento entre vigas de 50cm em 50cm; para instalação do piso deck tipo entarugamento. Não
será permitido estacas quebradas, rachadas ou com qualquer defeito, o mesmo se aplica as vigas de
sustentação do piso.
Em caso de avarias, rasgos ou fissuras ocorridas durante a utilização no evento, a responsabilidade pela
substituição/ajuste do item no local danificado será da empresa contratada.
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052874128).

Diária 06

43 18180

FORRO
265m² em TETO PERGOLADO, sendo 84m² por estande, com travessas de alumínio sistema octanorm,
com forro em placa TS ou MDF, na cor branco, com pé direito de 2,70m.
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052874128).

Diária 06

44
486074**
614021**

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2 6 (vinte e seis) Conjunto de Tomada 2P+T, 10A de sobrepor, Tensão 127V, com identificação de
tensão.
33 (trinta e três) Luminária Plafon de Sobrepor Quadrada de LED, Potência mínima de 30W,
Temperatura da Cor 4000K.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Instalação Elétrica: Quadro de distribuição, cabos e acessórios.

Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
emitida pelo profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema
elétrico.

Obs: Todos os itens deverão ser instalados conforme Projeto Complementar (ID.0052874237), fornecidos
pela coordenação.

Diária 06

45

399427
404313**
394532**
394532**

PPCI - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
01(um) Extintor de incêndio portátil - Carga de Pó ABC (2-A:20-B:C) com suporte para piso.
01 (um) Placa de Extintor de Incendio E5, dimensões LxH =179mm X 179mm (Largura x Altura),
símbolo: Quadrado, fundo vermelho, com pictograma fotoluminescente.
01 (uma) Sinalização de Solo para Equipamento de Combate a Incêndio, tipo E17, com dimensões de
1000mm x 1000mm, Material: Vinil autoadesivo, Símbolo: quadrado (1,00m x 1,00m), fundo: vermelha
(0,70m x 0,70m), Borda: amarela (largura: 0,15m).
07 (sete) Placa de sinalização de saída de emergência, tipo S12, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x
Altura), formato retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente.
07 (sete) Luminária de Emergência para Balizamento e Aclaramento, tensão 110V/220V, com 30 LEDs,
autonomia de 4 horas, fluxo luminoso mínimo de 100 lm, com acionamento automático.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Instalação Elétrica: Cabos e acessórios.

Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
emitida pelo profissional qualificado e responsável com laudo referente a instalação elétrica e
estrutura.

Obs: A instalação dos extintores e das placas de sinalização de emergência deverá ser executada em
conformidade com o Projeto de Sinalização de Emergência (ID.), atendendo às especificações técnicas e
normas.

Diária 06
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46
22535
20818

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
02 (duas) Conjunto instalado (Evaporadora + Condensadora) Piso/Teto, Cap. 30.000BTU/h, Frio, 220V.
06 (seis) Conjunto instalado (Evaporadora + Condensadora) Split , Cap. 12.000BTU/h, Frio, 220V.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Instalação Elétrica: Cabos e acessórios.

Instalação Hidráulica: Tubos PVC e conexão para o sistema de drenagem.

Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
emitida pelo profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema
elétrico.

Obs: Todos os itens deverão ser instalados conforme Projeto Complementar (ID.), fornecidos para
coordenação.

Diária 06

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa
cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a mesma.

 

 
ALEX FERNANDES ROSÁRIO

Engenheiro Civil - CREA 20639 D/RO
Membro da Comissão de Projeto Civil e Arquitetônico

Portaria nº 54 de 12 de março de 2025
 

ÉRICA APARECIDA DE ALMEIDA BASQUES FERRÃO
Comissão Organizadora da Rondônia Rural Show Internacional

Portaria nº 54 de 12 de março de 2025
 

LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA
Secretário de Estado da Agricultura

Documento assinado eletronicamente por ALEX FERNADES ROSARIO, Assessor(a), em
08/12/2025, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Erica Ferrão, Chefe de Unidade, em 08/12/2025, às 14:59,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Paulo da Silva Batista , Secretário(a), em 09/12/2025,
às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0066858485 e o código CRC 3E1653A8.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº
0025.002447/2025-00

SEI nº 0066858485
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Classificação: RESTRITA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 028/2025 
 

Processo Administrativo nº 731/2024 

Modalidade – Pregão Eletrônico 90032/2024  

Contrato nº 0038/2024 

Objeto contratual: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de montagem e 
desmontagem de feiras e exposições e locação de móveis para a execução da “Feira do Empreendedor”, edição 
de 2024, na cidade de São Paulo, cujas especificações constam do termo de referência e demais anexos. 
 
Informamos para os devidos fins, que a empresa OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 17.205.510/0001-06, executou o serviço acima referido de forma satisfatória, em 
atendimento parcial às exigências pactuadas, tendo sido consumidos os serviços a seguir dispostos: 

Valor original do contrato: R$ 17.206.992,73                                      Vigência inicial:  29/08/2024 a 28/04/2025  
  

CONTRATO ORIGINAL 

ITEM VALOR TOTAL TOTAL FATURADO 
Montadora FE 2024 R$ 17.206.992,73  R$ 15.723.209,43 

  

Observação: Houve aplicação de penalidade de multa à contratada, no valor de R$ 258.841,90, decorrente de 
estandes entregues em desacordo com o projeto arquitetônico, conforme Planilha Geral anexa. 
 

O contrato está vigente, sendo consumidos os valores acima mencionados até a data de emissão deste 
Atestado, conforme documento 105/2025 encaminhado pela Unidade Gestora, declarando o cumprimento 
parcial das cláusulas contratuais, com a necessidade da aplicação de penalidades. 

São Paulo, 21 de fevereiro de 2025  

 

RITA VUCINIC TELES  
Gestora do contrato 
Unidade de Relacionamento com Cliente 

KELLY DE OLIVEIRA 
Unidade Aquisições e Credenciamento  
 
 
 

ALEXANDRE NUNES ROBAZZA  
Gerente 
Unidade de Relacionamento com Cliente 
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 Classificação: RESTRITA #

PENALIZAÇÕES

Item Serviços Detalhe Unidade de 
Medida Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x 
(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x (B) 
x(C) Valor total da multa

7.1. a 7.1.2.2. 02 A – EXPOSITOR 6M² MEIO 
Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, 
piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, 
desmontagem e utilitários

m² 6,00 804,00 R$ 310,11 R$ 249.328,44 6,00 48 R$ 310,11  R$                    14.885,28 6,00 756,00  R$                     310,11  R$                        234.443,16 

7.2. a 7.2.2.2. 02 B – EXPOSITOR 6M² ESQUINA
Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, 
piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, 
desmontagem e utilitários

m² 6,00 432,00 R$ 310,11 R$ 133.967,52 6,00 432,00  R$                     310,11  R$                        133.967,52 

7.3. a 7.3.2.2.  02 C - EXPOSITOR BÁSICO 9M² MEIO
Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, 
piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, 
desmontagem e utilitários

m² 9,00 630,00 R$ 310,11 R$ 195.369,30 9,00 90,00 R$ 310,11  R$                    27.909,90 9,00 540,00  R$                     310,11  R$                        167.459,40 

7.4. a 7.4.2.2. 02 D - EXPOSITOR BÁSICO 9M² ESQUINA
Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, 
piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, 
desmontagem e utilitários

m² 9,00 288,00 R$ 310,11 R$ 89.311,68 9,00 288,00  R$                     310,11  R$                          89.311,68 

7.5. a 7.5.2.2. 02 E - EXPOSITOR BÁSICO 12M² MEIO 
Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, 
piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, 
desmontagem e utilitários

m² 12,00 672,00 R$ 310,11 R$ 208.393,92 12,00 12,00 R$ 310,11  R$                       3.721,32 12,00 660,00  R$                     310,11  R$                        204.672,60 

7.6. a 7.6.2.2. 02 F - EXPOSITOR BÁSICO 12M² ESQUINA 
Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, 
piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, 
desmontagem e utilitários

m² 12,00 552,00 R$ 310,11 R$ 171.180,72 12,00 552,00  R$                     310,11  R$                        171.180,72 

7.7. a 7.7.2.2. 03 - BALCÕES DE NEGÓCIOS – 1,50m²   
Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, 
piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, 
desmontagem e utilitários

m² 1,50 195,00 R$ 338,30 R$ 65.968,50 1,50 63,00 R$ 338,30  R$                    21.312,90 1,50 132,00  R$                     338,30  R$                          44.655,60 

7.8. a 7.8.2.2. 04 A - PREFEITURA MEIO -12,00m²   
Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, 
piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, 
desmontagem e utilitários

m² 12,00 264,00 R$ 310,11 R$ 81.869,04 12,00 36,00 R$ 310,11  R$                    11.163,96 12,00 228,00  R$                     310,11  R$                          70.705,08  R$                             7.070,51 

7.9. a 7.9.2.2. 04 B - PREFEITURA ESQUINA -12,00m² 
Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, 
piso, testeiras, energia, iluminação, montagem, 
desmontagem e utilitários

m² 12,00 864,00 R$ 310,11 R$ 267.935,04 12,00 864,00  R$                     310,11  R$                        267.935,04  R$                           26.793,50 

7.10. a 7.10.2.1. 05 A - EXPOSITOR COTA CHÃO (INFRA BÁSICO) 6M² MEIO 
Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, 
piso, testeiras, energia, montagem, desmontagem e 
utilitários

m² 6,00 396,00 R$ 310,11 R$ 122.803,56 6,00 276,00 R$ 310,11  R$                    85.590,36 6,00 120,00  R$                     310,11  R$                          37.213,20 

7.11. a 7.11.2.1. 05 B - EXPOSITOR COTA CHÃO (INFRA BÁSICO) 6M² 
ESQUINA 

Expositores com Montagem da Estrutura: Paredes, 
piso, testeiras, energia, montagem, desmontagem e 
utilitários

m² 6,00 264,00 R$ 310,11 R$ 81.869,04 6,00 48,00 R$ 310,11  R$                    14.885,28 6,00 216,00  R$                     310,11  R$                          66.983,76 

7.12. a 7.12.2.9. 06 - DESTINO - SABORES DO CAMPO    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, paredes de plantas naturais,  piso, 
pórticos, paredes cenográficas,  testeiras, mobiliário 
construído, floreiras/cachepots, energia, Iluminação  e  
utilitários                                 

m² X 534,30 R$ 714,38 R$ 381.693,23 X 534,30  R$                     714,38  R$                        381.693,23 

7.13. a 7.13.2.9. 07 - MÃOS À OBRA      

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, 
energia, Iluminação  e  utilitários                                           

m² X 242,00 R$ 416,67 R$ 100.834,14 X 242,00  R$                     416,67  R$                        100.834,14 

7.14. a 7.14.2.7. 08 - ARENA DE MARKETING, VENDAS E NEGÓCIOS 
DIGITAIS    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, 
energia, Iluminação  e  utilitários                                           

m² X 348,00 R$ 714,38 R$ 248.604,24 X 348,00  R$                     714,38  R$                        248.604,24  R$                           12.430,21 

7.15. a 7.15.2.6. 09 - LOJA DO FUTURO CONEXÕES E NEGÓCIOS    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, 
energia, Iluminação  e  utilitários                                           

m² X 456,00 R$ 714,38 R$ 325.757,28 X 456,00  R$                     714,38  R$                        325.757,28 

7.16. a 7.16.2.5. 10 - ARENA DE SERVIÇOS FINANCEIROS    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, 
energia, Iluminação  e  utilitários                                      

m² X 347,00 R$ 714,38 R$ 247.889,86 X 347,00  R$                     714,38  R$                        247.889,86 

7.17. a 7.17.2.8. 11 - SEBRAE DELAS    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, 
energia, Iluminação  e  utilitários               

m² X 469,00 R$ 714,38 R$ 335.044,22 X 469,00  R$                     714,38  R$                        335.044,22  R$                           16.752,21 

7.18. a 7.18.2.8. 12 -ARENA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, 
energia, Iluminação  e  utilitários               

m² X 654,50 R$ 714,38 R$ 467.561,71 X 314,5 R$ 714,38  R$                  224.672,51 X 340,00  R$                     714,38  R$                        242.889,20  R$                           23.378,09 

7.19. a 7.19.2.10. 13 - CRIE SEBRAE / CRIE GAMES    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, 
energia, Iluminação  e  utilitários               

m² X 414,00 R$ 714,38 R$ 295.753,32 X 414,00  R$                     714,38  R$                        295.753,32 

7.20. a 7.20.2.10. 14 - EXPERIMENTE    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, 
energia, Iluminação  e  utilitários               

m² X 255,00 R$ 714,38 R$ 182.166,90 X 255,00  R$                     714,38  R$                        182.166,90 

7.21. a 7.21.2.11. 15 -A SAGA DO EMPREENDEDOR    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, 
energia, Iluminação  e  utilitários           

m² X 432,00 R$ 714,38 R$ 308.612,16 X 432,00  R$                     714,38  R$                        308.612,16 

7.22. a 7.22.2.7. . 16 - ARENA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, 
energia, Iluminação  e  utilitários           

m² X 407,00 R$ 714,38 R$ 290.752,66 X 407,00  R$                     714,38  R$                        290.752,66 

PLANILHA COMERCIAL REALIZADOCONTRATADO SUPRESSÃO/ SOB DEMANDA SUPRESSÃO NÃO REALIZADO

CÓDIGO: 0A-AF-99-38-EE-26-54-39-5F-C3-21-FA-E2-39-8E-04-0F-50-E0-4B

1Doc:  Memorando 58.677/2026  |  Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf (62/169)        64/175



 Classificação: RESTRITA #

Item Serviços Detalhe Unidade de 
Medida Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x 
(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x (B) 
x(C) Valor total da multa

7.23. a 7.23.2.9. 17 - ARENA CONEXÕES    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, 
energia, Iluminação  e  utilitários           

m² X 513,00 R$ 714,38 R$ 366.476,94 X 513,00  R$                     714,38  R$                        366.476,94 

7.24. a 7.24.2.9. 18 - ARENA DO CONHECIMENTO    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, 
energia, Iluminação  e  utilitários           

m² X 960,00 R$ 714,38 R$ 685.804,80 X 960,00  R$                     714,38  R$                        685.804,80 

7.25. a 7.25.2.4. 19 - ESPAÇO OUVIDORIA    
Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, 
eletricidade, iluminação, montagem, desmontagem e 
utilitários

m² X 48,00 R$ 416,67 R$ 20.000,16 X 48,00  R$                     416,67  R$                          20.000,16 

7.26. a 7.26.2.9. 20 - ESTÚDIO SEBRAE    

Montagem e desmontagem da estrutura para dois 
pavimentos: Paredes/divisórias, piso, pórticos, escada 
metálica,  testeiras, mobiliário construído, 
floreiras/cachepots, energia, Iluminação, iluminação 
profissional para estúdio  e  utilitários        

m2 X 237,00 R$ 1.137,25 R$ 269.528,25 X 237,00  R$                  1.137,25  R$                        269.528,25  R$                           40.429,24 

7.27. a 7.27.2.7. 21 - IMPRENSA    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos,  testeiras, mobiliário 
construído, floreiras/cachepots, energia, Iluminação  e  
utilitários          

m² X 123,00 R$ 785,70 R$ 96.641,10 X 123,00  R$                     785,70  R$                          96.641,10 

7.28. a 7.28.2.16. 22 - VOCÊ CRIADOR DE CONTEÚDO    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, 
energia, Iluminação  e  utilitários           

m² X 456,00 R$ 416,67 R$ 190.001,52 X 456,00  R$                     416,67  R$                        190.001,52 

7.29. a 7.29.2.2. 23 - PÓRTICO CAEX INTERNO    Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico Q30, 
revestimento, energia, Iluminação  e  utilitários           m² X 160,45 R$ 369,03 R$ 59.210,86 X 160,45  R$                     369,03  R$                          59.210,86 

7.30. a 7.30.2.3. 24 - PÓRTICO CREDENCIAMENTO 3 E ACESSIBILIDADE    
Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico Q30, 
testeira, revestimento, energia, Iluminação  e  
utilitários           

m² X 128,75 R$ 369,03 R$ 47.512,61 X 128,75  R$                     369,03  R$                          47.512,61 

7.31. a 7.31.2.8. 25 - ATENDIMENTO SEBRAE    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, 
energia, Iluminação  e  utilitários           

m² X 896,00 R$ 714,38 R$ 640.084,48 X 896,00  R$                     714,38  R$                        640.084,48  R$                           64.008,45 

7.32. a 7.32.2.9. 26 - ARENA FRANQUIAS    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, 
energia, Iluminação  e  utilitários           

m² X 120,00 R$ 714,38 R$ 85.725,60 X 120,00  R$                     714,38  R$                          85.725,60 

7.33. a 7.33.2.10. 27 - INSTITUCIONAL    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, paredes de plantas naturais,  piso, 
pórticos, paredes cenográficas,  testeiras, mobiliário 
construído, floreiras/cachepots, energia, Iluminação  e  
utilitários    

m² X 224,00 R$ 714,38 R$ 160.021,12 X 224,00  R$                     714,38  R$                        160.021,12 

7.34. a 7.34.2.8. 28 - SEBRAE CONECTA    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, energia, Iluminação  e  
utilitários       

m² X 323,00 R$ 714,38 R$ 230.744,74 X 323,00  R$                     714,38  R$                        230.744,74  R$                           11.537,24 

7.35. a 7.35.2.6. 29 - FACULDADE SEBRAE    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, 
energia, Iluminação  e  utilitários    

m² X 273,00 R$ 714,38 R$ 195.025,74 X 273,00  R$                     714,38  R$                        195.025,74 

7.36. a 7.36.2.11. 30 - SEBRAE COMUNIDADE SHOPPING COMPRE DO 
PEQUENO    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, 
energia, Iluminação  e  utilitários    

m² X 880,00 R$ 714,38 R$ 628.654,40 X 880,00  R$                     714,38  R$                        628.654,40  R$                           31.432,72 

7.37. a 7.37.2.7. 31 - ESTAÇÃO JOVENS EMPREENDEDORES    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído,  energia, Iluminação  e  
utilitários    

m² X 290,00 R$ 714,38 R$ 207.170,20 X 290,00  R$                     714,38  R$                        207.170,20 

7.38. a 7.38.2.9. 32 - REINVENTE SEU NEGÓCIO: FOCO, AÇÃO E 
RESULTADO    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, 
energia, Iluminação  e  utilitários    

unid X 297,00 R$ 714,38 R$ 212.170,86 X 297,00  R$                     714,38  R$                        212.170,86 

7.39. a 7.39.2.3. 33 - VENTOS EMPREENDEDORES    
Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeiras, 
energia, iluminação, montagem, desmontagem e 
utilitários

m² X 408,00 R$ 446,56 R$ 182.196,48 X 408,00  R$                     446,56  R$                        182.196,48 
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 Classificação: RESTRITA #

Item Serviços Detalhe Unidade de 
Medida Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x 
(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x (B) 
x(C) Valor total da multa

7.40. a 7.40.2.2. 34 - PÓRTICO DE SAÍDA PORTÃO 4    
Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico Q30, 
testeira, revestimento, energia, Iluminação  e  
utilitários         

m² X 49,67 R$ 369,03 R$ 18.329,72 X 49,67  R$                     369,03  R$                          18.329,72 

7.41. a 7.41.2.10. 35 - CIDADE EMPREENDEDORA E SEBRAE AQUI    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, 
energia, Iluminação  e  utilitários    

m² X 160,00 R$ 714,38 R$ 114.300,80 X 160,00  R$                     714,38  R$                        114.300,80 

7.42. a 7.42.2.4. 36 - COMERCIAL     
Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, 
energia, Iluminação, montagem, desmontagem e 
utilitários

m² X 24,00 R$ 446,56 R$ 10.717,44 X 24,00  R$                     446,56  R$                          10.717,44 

7.43. a 7.43.2.4. 37 - PÓRTICO MISSÕES    
Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico Q30, 
testeira, revestimento, energia, Iluminação  e  
utilitários       

m² X 95,50 R$ 416,67 R$ 39.791,99 X 95,50  R$                     416,67  R$                          39.791,99 

7.44. a 7.44.2.5. 38 - BALCÃO DE INFORMAÇÕES    
Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico Q30, 
testeira,piso, mobiliário construído, revestimento, 
energia, Iluminação  e  utilitários         

m² 21,00 42,00 R$ 416,67 R$ 17.500,14 21 42,00  R$                     416,67  R$                          17.500,14 

7.45. a 7.45.2.6. 39 A - CONVIVÊNCIA SEBRAE    
Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, 
energia, Iluminação , montagem, desmontagem e 
utilitários

m² X 680,00 R$ 416,67 R$ 283.335,60 X 680,00  R$                     416,67  R$                        283.335,60 

7.46. a 7.46.2.5. 39 B - CREDENCIAMENTO E PONTO DE ENCONTRO    
Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, 
energia, Iluminação , montagem, desmontagem e 
utilitários

m² X 660,00 R$ 416,67 R$ 275.002,20 X 660,00  R$                     416,67  R$                        275.002,20 

7.47. a 7.47.2.3. 39 C - MONTADORA, ORGANIZADORA E DEPÓSITO DE 
EQUIPAMENTOS    

Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, 
energia, Iluminação , montagem, desmontagem e 
utilitários

m² X 300,00 R$ 416,67 R$ 125.001,00 X 300,00  R$                     416,67  R$                        125.001,00 

7.48. a 7.48.2.2. 40 - SEGURANÇA PATRIMONIAL    Montagem da Estrutura: Paredes, piso, energia, 
montagem, desmontagem e utilitários m² X 159,00 R$ 416,67 R$ 66.250,53 X 159,00  R$                     416,67  R$                          66.250,53 

7.49. a 7.49.2.3. 41 - LIMPEZA, BRIGADISTA, DEPÓSITO 1 E 2    
Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, 
energia, Iluminação, montagem, desmontagem e 
utilitários

m² X 117,00 R$ 416,67 R$ 48.750,39 X 117,00  R$                     416,67  R$                          48.750,39 

7.50. a 7.50.2.3. 42 - RECEPCIONISTAS, CFTV, DEPÓSITOS 3 E 4    
Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, 
energia, Iluminação , montagem, desmontagem e 
utilitários

m² X 195,00 R$ 416,67 R$ 81.250,65 X 195,00  R$                     416,67  R$                          81.250,65 

7.51. a 7.51.2.4. 44 - CAEX    
Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, 
energia, Iluminação , montagem, desmontagem e 
utilitários

m² X 457,60 R$ 416,67 R$ 190.668,19 X 457,60  R$                     416,67  R$                        190.668,19 

7.52. a 7.52.2.4. 45 - CREDENCIAMENTO 3 E ACESSIBILIDADE    
Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, 
energia, Iluminação , montagem, desmontagem e 
utilitários

m² X 539,00 R$ 416,67 R$ 224.585,13 X 539,00  R$                     416,67  R$                        224.585,13 

7.53. a 7.53.2.5. 46 - GESTÃO DE EQUIPE E SALA CRM    
Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, 
energia, Iluminação , montagem, desmontagem e 
utilitários

m² X 246,50 R$ 416,67 R$ 102.709,16 X 246,50  R$                     416,67  R$                        102.709,16 

7.54. a 7.54.2.2. 47 - PÓRTICO CAEX EXTERNO    
Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico,  
testeira, revestimento, energia, Iluminação  e  
utilitários       

m² X 178,70 R$ 416,67 R$ 74.458,93 X 178,70  R$                     416,67  R$                          74.458,93  R$                             8.791,20 

7.55. a 7.55.2.2. 49 - PÓRTICOS DE ENTRADA 3 E ACESSIBILIDADE    
Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico,  
testeira, revestimento, energia, Iluminação  e  
utilitários       

m² X 299,25 R$ 416,67 R$ 124.688,50 X 299,25  R$                     416,67  R$                        124.688,50  R$                           13.186,80 

7.56. a 7.56.2.6. 50 - LOUNGE VIP    

Montagem e desmontagem da estrutura: 
Paredes/divisórias, piso, pórticos, paredes cenográficas, 
testeiras, mobiliário construído, floreiras/cachepots, 
energia, Iluminação  e  utilitários    

m² X 117,00 R$ 714,38 R$ 83.582,46 X 117,00  R$                     714,38  R$                          83.582,46 

7.57. a 7.57.2.2.  51 - PÓRTICO PRINCIPAL    
Montagem e desmontagem da estrutura: Pórtico Q30, 
testeira, revestimento, energia, Iluminação  e  
utilitários       

m² X 89,40 R$ 387,07 R$ 34.604,06 X 89,40  R$                     387,07  R$                          34.604,06 

7.58. a 7.58.2.4. 52 - MINI CAEX    
Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, 
energia, Iluminação , montagem, desmontagem e 
utilitários

m² X 8,00 R$ 416,67 R$ 3.333,36 X 8,00  R$                     416,67  R$                             3.333,36 
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 Classificação: RESTRITA #

Item Serviços Detalhe Unidade de 
Medida Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x 
(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x (B) 
x(C) Valor total da multa

7.59. a 7.59.2.2. 53 - TI E PESQUISA  Montagem da Estrutura: Paredes, piso, energia, 
montagem, desmontagem e utilitários m² X 117,40 R$ 416,67 R$ 48.917,06 X 117,40  R$                     416,67  R$                          48.917,06 

7.60. a 7.60.2.2. 54 - BASE SEBRAE    Montagem da Estrutura: Paredes, piso, energia, 
montagem, desmontagem e utilitários m² X 150,50 R$ 416,67 R$ 62.708,84 X 150,50  R$                     416,67  R$                          62.708,84 

7.61. a 7.61.2.5. 55 - POSTO MÉDICO    
Montagem da Estrutura: Paredes, piso, testeira, 
energia, Iluminação , montagem, desmontagem e 
utilitários

m² X 117,00 R$ 416,67 R$ 48.750,39 X 117,00  R$                     416,67  R$                          48.750,39 

7.62. a 7.62.2.7. 56 - RODOVIÁRIA, CIRCULAÇÃO E LOUNGE MISSÕES    

Montagem da Estrutura das tendas: Piso elevado, 
testeira, totens, pórticos,energia, Iluminação , 
mobiliário construído, montagem, desmontagem e 
utilitários

m² X 2448,00 R$ 348,17 R$ 852.320,16 X 2448,00  R$                     348,17  R$                        852.320,16 

7.63. a 7.63.2.1. 57 - TENDAS TRANSFER    
Montagem da Estrutura das tendas: Piso elevado, 
testeira, energia, Iluminação ,  montagem, 
desmontagem e utilitários

m² X 336,00 R$ 253,73 R$ 85.253,28 X 336,00  R$                     253,73  R$                          85.253,28  R$                                608,95 

Item Serviços Detalhe Unidade de 
Medida Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x 
(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B)  Custo por 
Unid./Quant. (C) 

 Custo Total (D) = (A) x (B) 
x(C) Valor total da multa

8.1.1. a 8.1.1.1. 59 - PASSADEIRA  Passadeiras de carpete - Pavilhões 3,4,5,6,7 e 8 m² X 26815,00 R$ 29,04 R$ 778.707,60 X 26815,00  R$                        29,04  R$                        778.707,60 

Item Serviços Detalhe Unidade de 
Medida Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x 
(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B)  Custo por 
Unid./Quant. (C) 

 Custo Total (D) = (A) x (B) 
x(C) Valor total da multa

9.1.1. a 9.1.1.1. 62 - SINALIZAÇÃO AÉREA        

Sinalização aérea em placa de PVC expandido com 
aplicação de adesivo impresso frente e verso, medindo 
1,22x2,44m, fixadas com cabo de aço na estrutura dos 
pavilhões 

unid. X 111,00 R$ 125,45 R$ 13.924,95 x 2,00 R$ 125,45 R$ 250,90 X 109,00  R$                     125,45  R$                          13.674,05 

Item Serviços Detalhe Unidade de 
Medida Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x 
(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B)  Custo por 
Unid./Quant. (C) 

 Custo Total (D) = (A) x (B) 
x(C) Valor total da multa

Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V 
(fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 e cabeamento unid. X 3,00 R$ 81,76 R$ 245,28 X 3,00  R$                        81,76  R$                                245,28 

Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V 
(fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136  e cabeamento unid. X 2,00 R$ 81,76 R$ 163,52 X 2,00  R$                        81,76  R$                                163,52 

Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V 
(fase-fase) 2P+T/10A NBR e cabeamento unid. X 15,00 R$ 81,76 R$ 1.226,40 X 15,00  R$                        81,76  R$                             1.226,40 

Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V 
(fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 e cabeamento unid. X 60,00 R$ 81,76 R$ 4.905,60 X 60,00  R$                        81,76  R$                             4.905,60 

 Totem 6 tomadas 2 USB 7738 Octoo BT unid. X 60,00 R$ 260,84 R$ 15.650,40 X 60,00 R$ 260,84 R$ 15.650,40 X 0,00  R$                     260,84  R$                                        -    R$                             2.347,56 

Item Serviços Detalhe Unidade de 
Medida Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x 
(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B)  Custo por 
Unid./Quant. (C) 

 Custo Total (D) = (A) x (B) 
x(C) Valor total da multa

11.6.1.1. Aparelho de Ar Condicionado

Unidade evaporadora  SPLIT 24.000 Btu/h -  Fabricante 
CARRIER, Modelo referência  42ZQVA30C5, Vazão de ar 
1450 m3/h, Ventilador Centrífugo, Gás refrigerante HFC 
R-410A, Alimentação220/3F/60HZ  e Filtragem G4 - 
Inclui Instalação com as linhas necessárias (sucção e 
expansão)

Unidade/Diária 
(24hs) 8 4 R$ 676,60 R$ 21.651,20 8 4,00  R$                     676,60  R$                          21.651,20 

11.6.1.2. Aparelho de Ar Condicionado

Unidade condensadora SPLIT 24.000 Btu/h -  
Fabricante CARRIER, Modelo referência  
38CCU060535MC, Compressor  SCROLL, Ventilador 
Centrífugo AXIAL, Potência total 5,50Kw, Gás 
refrigerante HFC R-410A - Inclui Instalação com as 
linhas necessárias (sucção e expansão)

Unidade/Diária 
(24hs) 8 4 R$ 676,60 R$ 21.651,20 8 4,00  R$                     676,60  R$                          21.651,20 

11.6.1.3. Aparelho de Ar Condicionado

Unidade evaporadora  SPLIT 12.000 Btu/h -  Fabricante 
CARRIER, Modelo referência  42MACA12S5, Vazão de ar 
1450 m3/h, Ventilador Centrífugo, Gás refrigerante HFC 
R-410A, Alimentação220/3F/60HZ  e Filtragem G4- 
Inclui Instalação com as linhas necessárias (sucção e 
expansão)

Unidade/Diária 
(24hs) 11 4 R$ 563,83 R$ 24.808,52 11 4,00  R$                     563,83  R$                          24.808,52 

11.6.1.4. Aparelho de Ar Condicionado

Unidade condensadora SPLIT 12.000 Btu/h -  
Fabricante CARRIER, Modelo referência  38CKCX12S5, 
Compressor  SCROLL, Ventilador Centrífugo AXIAL, 
Potência total 5,50Kw, Gás refrigerante HFC R-410A - 
Inclui Instalação com as linhas necessárias (sucção e 
expansão)

Unidade/Diária 
(24hs) 11 4 R$ 563,83 R$ 24.808,52 11 4,00  R$                     563,83  R$                          24.808,52 

11.6.1.5. Ventilador de Suprimento

Ventilador de ar externo, Fabricante  MULTIVAC, 
Modelo  VAE-IMP-01 E 02/ Muro 150A, Vazão de ar 
242m³/h, Consumo 34W, Alimentação 220V/1F/60Hz, 
instalado de forma que insufle o ar - Inclui Instalação

Unidade/Diária 
(24hs) 7 4 R$ 595,86 R$ 16.684,08 7 4,00  R$                     595,86  R$                          16.684,08 

11.6.1.6. Ventilador de Suprimento

Ventilador de ar externo, Fabricante  MULTIVAC, 
Modelo  VAE-IMP-01 E 02/ Muro 150A, Vazão de ar 
340m³/h, Consumo 55W, Alimentação 220V/1F/60Hz, 
instalado de forma que insufle o ar - Inclui Instalação

Unidade/Diária 
(24hs) 1 4 R$ 595,86 R$ 2.383,44 1 4,00  R$                     595,86  R$                             2.383,44 

43- SALA DE REUNIÃO10.11 a 10.11.1.3.

10.12 a 10.12.1.2. 48- PRAÇA DE DESCANSO
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 Classificação: RESTRITA #

Item Serviços Detalhe Unidade de 
Medida Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x 
(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x (B) 
x(C) Valor total da multa

11.6.1.7. Ponto de Drenagem
Dreno Ø1" isolado com tubo de borracha esponjosa , 
caimento 1cm/m interligado na rede de coleta d'água 
(canaleta do pavilhão) - Inclui Instalação

m 125 1 R$ 431,76 R$ 53.970,00 125 1,00  R$                     431,76  R$                          53.970,00 

11.6.1.8. Ponto de Drenagem Dreno ecológico para ar com nível mostrador - Inclui 
Instalação

Unidade/Diária 
(24hs) 3 4 R$ 366,49 R$ 4.397,88 3 4 R$ 366,49 R$ 4.397,88 0 4  R$                     366,49  R$                                        -   

Item Serviços Detalhe Unidade de 
Medida Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x 
(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B)  Custo por 
Unid./Quant. (C) 

 Custo Total (D) = (A) x (B) 
x(C) Valor total da multa

Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e 
sifão medindo 1,40x0,60, com ponto de água fria e 
ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais 
próxima, conforme projeto de instalação hidráulica 

Unidade/Diária 
(24hs) 1 4 R$ 376,08 R$ 1.504,32 1 4,00  R$                     376,08  R$                             1.504,32 

Cuba inox Ø30cm, torneira de mesa, rabicho e sifão, 
com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na 
canaleta de captação mais próxima, conforme projeto 
de instalação hidráulica 

Unidade/Diária 
(24hs) 1 4 R$ 523,24 R$ 2.092,96 1 4,00  R$                     523,24  R$                             2.092,96 

12.3. a 12.3.1. 9 - LOJA DO FUTURO- CONEXÕES E NEGÓCIOS

Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e 
sifão medindo 1,20x0,60, com ponto de água fria e 
ponto de esgoto ligados na canaleta de captação mais 
próxima, conforme projeto de instalação hidráulica 

Unidade/Diária 
(24hs) 1 4 R$ 376,08 R$ 1.504,32 1 4,00  R$                     376,08  R$                             1.504,32  R$                                   75,22 

12.4. a 12.4.1. 17- ARENA CONEXÕES

Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão 
medindo 1,40x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto 
ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto 
de instalação hidráulica 

Unidade/Diária 
(24hs) 1 4 R$ 376,08 R$ 1.504,32 1 4,00  R$                     376,08  R$                             1.504,32 

12.5. a 12.5.1. 21- IMPRENSA

Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão 
medindo 1,40x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto 
ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto 
de instalação hidráulica 

Unidade/Diária 
(24hs) 1 4 R$ 376,08 R$ 1.504,32 1 4,00  R$                     376,08  R$                             1.504,32 

12.6. a 12.6.1. 25- ATENDIMENTO SEBRAE
Cuba inox Ø30cm, torneira de mesa, rabicho e sifão, com ponto 
de água fria e ponto de esgoto ligados na canaleta de captação 
mais próxima, conforme projeto de instalação hidráulica 

Unidade/Diária 
(24hs) 1 4 R$ 523,24 R$ 2.092,96 1 4,00  R$                     523,24  R$                             2.092,96 

12.7. a 12.7.1. 27- INSTITUCIONAL

Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão 
medindo 1,20x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto 
ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto 
de instalação hidráulica 

Unidade/Diária 
(24hs) 1 4 R$ 376,08 R$ 1.504,32 1 4,00  R$                     376,08  R$                             1.504,32 

12.8. a 12.81.  39A- CONVIVÊNCIA SEBRAE

Bancada com tampo inox com cuba, torneira e sifão medindo 
150x60cm, com ponto de água fria e ponto de esgoto ligados na 
canaleta de captação mais próxima, conforme projeto de 
instalação hidráulica 

Unidade/Diária 
(24hs) 3 4 R$ 376,08 R$ 4.512,96 3 4,00  R$                     376,08  R$                             4.512,96 

12.9. a 12.9.1. 50 - LOUNGE VIP  

Bancada com tampo de aço inox com cuba, torneira e sifão 
medindo 1,20x0,60, com ponto de água fria e ponto de esgoto 
ligados na canaleta de captação mais próxima, conforme projeto 
de instalação hidráulica 

Unidade/Diária 
(24hs) 1 4 R$ 376,08 R$ 1.504,32 1 4,00  R$                     376,08  R$                             1.504,32 

Item Serviços Detalhe Unidade de 
Medida Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x 
(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B)  Custo por 
Unid./Quant. (C) 

 Custo Total (D) = (A) x (B) 
x(C) Valor total da multa

LI - LONA IMPRESSA m² X 13.394,80 R$ 45,11 R$ 604.239,43 X 2.533,82 R$ 45,11 R$ 114.300,62 X 10860,98  R$                        45,11  R$                        489.938,81 

AV - ADESIVO IMPRESSO m² X 3.294,95 R$ 68,79 R$ 226.659,47 X 328,80 R$ 68,79 R$ 22.618,15 X 2966,15  R$                        68,79  R$                        204.041,32 

AR - ADESIVO RECORTADO m² X 372,46 R$ 45,39 R$ 16.905,96 X 202,55 R$ 45,39 R$ 9.193,74 X 169,91  R$                        45,39  R$                             7.712,21 

LR - LETRA RECORTADA m² X 498,96 R$ 56,38 R$ 28.131,36 X 210,94 R$ 56,38 R$ 11.892,80 X 288,02  R$                        56,38  R$                          16.238,57 

AT - ADESIVO TRANSLÚCIDO IMPRESSO m² X 778,80 R$ 25,24 R$ 19.656,91 X 102,80 R$ 25,24 R$ 2.594,67 X 676,00  R$                        25,24  R$                          17.062,24 

CL - CORTE A LASER m² X 420,60 R$ 112,77 R$ 47.431,06 X 84,36 R$ 112,77 R$ 9.513,28 X 336,24  R$                     112,77  R$                          37.917,78 

LND - LONA NIGHT AND DAY IMPRESSA m² X 114,72 R$ 59,77 R$ 6.856,81 X 54,17 R$ 59,77 R$ 3.237,74 X 60,55  R$                        59,77  R$                             3.619,07 

ASI- ADESIVO SÓLIDO COM LETRAS IMPRESSAS m² X 125,52 R$ 56,38 R$ 7.076,82 X 26,77 R$ 56,38 R$ 1.509,29 X 98,75  R$                        56,38  R$                             5.567,53 

LI2 - LONA IMPRESSA DUPLA FACE m² X 164,40 R$ 183,25 R$ 30.126,30 X 34,40 R$ 183,25 R$ 6.303,80 X 130,00  R$                     183,25  R$                          23.822,50 

AVP - ADESIVO IMPRESSO PARA PISO m² X 384,60 R$ 114,46 R$ 44.021,32 X 79,17 R$ 114,46 R$ 9.061,80 X 305,43  R$                     114,46  R$                          34.959,52 

LC - LONA CANVAS IMPRESSA m² X 120,58 R$ 118,12 R$ 14.242,44 X 32,65 R$ 118,12 R$ 3.856,62 X 87,93  R$                     118,12  R$                          10.385,82 

Item Serviços Detalhe Unidade de 
Medida Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x 
(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B)  Custo por 
Unid./Quant. (C) 

 Custo Total (D) = (A) x (B) 
x(C) Valor total da multa

14.8.1. Aparador 1,80x0,45m MDF cor preto
Unidade/Diária 

(24hs)
5 4 R$ 281,92 R$ 5.638,40 5 4  R$                     281,92  R$                             5.638,40 

14.8.2. Aparador 1,80x0,60m MDF cor branco 
Unidade/Diária 

(24hs) 8 4 R$ 281,92 R$ 9.021,44 8 4  R$                     281,92  R$                             9.021,44 

14.8.3. Arara cromada medindo 1,50m(L) x1,90m(A)
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 183,67 R$ 2.938,72 4 4  R$                     183,67  R$                             2.938,72 

14.8.4. Armário alto com tranca cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 9 4 R$ 245,27 R$ 8.829,72 9 4  R$                     245,27  R$                             8.829,72 

14.8.5. Armário baixo duas portas/chave MDF cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 73 4 R$ 197,34 R$ 57.623,28 3 4 R$ 197,34 R$ 2.368,08 70 4  R$                     197,34  R$                          55.255,20 

14.8.6. Armário baixo duas portas/chave MDF cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 13 4 R$ 197,34 R$ 10.261,68 3 4 R$ 197,34 R$ 2.368,08 10 4  R$                     197,34  R$                             7.893,60 

14.8.7. Balcão MDF 1,00x0,60m cor branco 
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 352,40 R$ 2.819,20 2 4  R$                     352,40  R$                             2.819,20 

14.8.8. Bancada de Camarim 0,90x0,60m em MDF cor branco c/ espelho e 
iluminação

Unidade/Diária 
(24hs) 14 4 R$ 281,92 R$ 15.787,52 14 4  R$                     281,92  R$                          15.787,52 

14.8.9. Bancada em aço inox 1,00x0,60 com prateleira
Unidade/Diária 

(24hs) 3 4 R$ 248,09 R$ 2.977,08 3 4  R$                     248,09  R$                             2.977,08 

14.8.10. Banco de praça sem braço, com assento e encosto de madeira e 
estrutura de ferro

Unidade/Diária 
(24hs) 168 4 R$ 380,59 R$ 255.756,48 168 4  R$                     380,59  R$                        255.756,48 

14.8.11. Banco Tolix cor laranja
Unidade/Diária 

(24hs) 6 4 R$ 166,33 R$ 3.991,92 6 4  R$                     166,33  R$                             3.991,92 

14.8.12. Banqueta Bertóia aramada estofada cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 13 4 R$ 112,77 R$ 5.864,04 13 4  R$                     112,77  R$                             5.864,04 

6 - DESTINO: SABORES DO CAMPO12.2. a 12.2.2

13.1. a 13.77.
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Item Serviços Detalhe Unidade de 
Medida Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x 
(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x (B) 
x(C) Valor total da multa

14.8.13. Banqueta bistrô Smart com assento de couro h=0,98m
Unidade/Diária 

(24hs) 27 4 R$ 112,77 R$ 12.179,16 27 4  R$                     112,77  R$                          12.179,16 

14.8.14. Banqueta com assento e encosto estofado cor branco, sem braço e 
estrutura cromada

Unidade/Diária 
(24hs) 84 4 R$ 35,24 R$ 11.840,64 84 4  R$                        35,24  R$                          11.840,64 

14.8.15. Banqueta com assento em polipropileno cor branco base de 
madeira  

Unidade/Diária 
(24hs) 138 4 R$ 35,24 R$ 19.452,48 138 4  R$                        35,24  R$                          19.452,48 

14.8.16. Banqueta com encosto estofada cor branco estrutura cromada
Unidade/Diária 

(24hs) 1.063 4 R$ 33,34 R$ 141.761,68 90 4 R$ 33,34 R$ 12.002,40 973 4  R$                        33,34  R$                        129.759,28 

14.8.17. Banqueta com encosto estofada cor preto estrutura cromada
Unidade/Diária 

(24hs) 60 4 R$ 35,24 R$ 8.457,60 60 4  R$                        35,24  R$                             8.457,60 

14.8.18. Banqueta giratória em ABS com regulagem de altura, assento cor 
branco e  estrutura cromada 

Unidade/Diária 
(24hs) 10 4 R$ 91,62 R$ 3.664,80 10 4  R$                        91,62  R$                             3.664,80 

14.8.19. Banqueta giratória com assento cor preto e base fixa cromada
Unidade/Diária 

(24hs) 8 4 R$ 140,96 R$ 4.510,72 2 4 R$ 140,96 R$ 1.127,68 6 4  R$                     140,96  R$                             3.383,04 

14.8.20. Banqueta Globe pés cromados estofado cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 140,96 R$ 1.127,68 2 4  R$                     140,96  R$                             1.127,68 

14.8.21. Banqueta Tolix cor laranja
Unidade/Diária 

(24hs) 40 4 R$ 126,86 R$ 20.297,60 1 4 R$ 126,86 R$ 507,44 39 4  R$                     126,86  R$                          19.790,16 

14.8.22. Banqueta Tolix cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 52 4 R$ 126,86 R$ 26.386,88 18 4 R$ 126,86 R$ 9.133,92 34 4  R$                     126,86  R$                          17.252,96 

14.8.23. Banqueta Tolix com encosto cor verde
Unidade/Diária 

(24hs) 31 4 R$ 126,86 R$ 15.730,64 31 4  R$                     126,86  R$                          15.730,64 

14.8.24. Banqueta estofada com encosto cor preto e estrutura cromada
Unidade/Diária 

(24hs) 54 4 R$ 126,86 R$ 27.401,76 54 4  R$                     126,86  R$                          27.401,76 

14.8.25. Banqueta sem encosto estofada cor preto e estrutura cromada
Unidade/Diária 

(24hs) 130 4 R$ 126,86 R$ 65.967,20 42 4 R$ 126,86 R$ 21.312,48 88 4  R$                     126,86  R$                          44.654,72 

14.8.26. Banqueta Tolix cor azul claro
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 126,86 R$ 2.029,76 4 4  R$                     126,86  R$                             2.029,76 

14.8.27. Banqueta Tolix cor amarelo
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 126,86 R$ 1.014,88 2 4  R$                     126,86  R$                             1.014,88 

14.8.28. Banqueta Tolix cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 120 4 R$ 126,86 R$ 60.892,80 120 4  R$                     126,86  R$                          60.892,80 

14.8.29. Banqueta Tolix cor cinza
Unidade/Diária 

(24hs) 1 4 R$ 126,86 R$ 507,44 1 4  R$                     126,86  R$                                507,44 

14.8.30. Biombo estrutura metálica com fechamento em lycra cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 6 4 R$ 231,17 R$ 5.548,08 6 4  R$                     231,17  R$                             5.548,08 

14.8.31. Cadeira Bertóia aramada estofada cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 51 4 R$ 23,68 R$ 4.830,72 51 4  R$                        23,68  R$                             4.830,72 

14.8.32. Cadeira com assento de polipropileno e pés cromado 
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 35,48 R$ 283,84 2 4  R$                        35,48  R$                                283,84 

14.8.33. Cadeira com assento e encosto estofado cor preto e estrutura cor 
preto

Unidade/Diária 
(24hs) 1.351 4 R$ 29,02 R$ 156.824,08 130 4 R$ 29,02 R$ 15.090,40 1221 4  R$                        29,02  R$                        141.733,68 

14.8.34. Cadeira com assento em madeira cor branco e base cromada
Unidade/Diária 

(24hs) 12 4 R$ 23,68 R$ 1.136,64 12 4  R$                        23,68  R$                             1.136,64 

14.8.35. Cadeira com assento em polipropileno cor branco e estrutura 
cromada

Unidade/Diária 
(24hs) 20 4 R$ 28,19 R$ 2.255,20 20 4  R$                        28,19  R$                             2.255,20 

14.8.36. Cadeira com assento em polipropileno cor branco e base de 
madeira

Unidade/Diária 
(24hs) 58 4 R$ 28,19 R$ 6.540,08 58 4  R$                        28,19  R$                             6.540,08 

14.8.37. Cadeira de papelão, suporta até 160kg
Unidade/Diária 

(24hs) 50 4 R$ 42,29 R$ 8.458,00 50 4  R$                        42,29  R$                             8.458,00 

14.8.38. Cadeira diretor espaldar alto giratória, braço estofado couro preto
Unidade/Diária 

(24hs) 30 4 R$ 22,55 R$ 2.706,00 30 4  R$                        22,55  R$                             2.706,00 

14.8.39. Cadeira DAR com braço assento em polipropileno com base 
cromada

Unidade/Diária 
(24hs) 38 4 R$ 25,94 R$ 3.942,88 38 4  R$                        25,94  R$                             3.942,88 

14.8.40. Cadeira DAR sem braço em polipropileno com base cromada
Unidade/Diária 

(24hs) 18 4 R$ 25,94 R$ 1.867,68 18 4  R$                        25,94  R$                             1.867,68 

14.8.41. Cadeira DKR polipropileno com base de madeira cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 7 4 R$ 22,55 R$ 631,40 7 4  R$                        22,55  R$                                631,40 

14.8.42. Cadeira Ergolok  cor preto 
Unidade/Diária 

(24hs) 221 4 R$ 19,17 R$ 16.946,28 221 4  R$                        19,17  R$                          16.946,28 

14.8.43. Cadeira estofada cor branco estrutura cromada
Unidade/Diária 

(24hs) 1.242 4 R$ 29,02 R$ 144.171,36 128 4 R$ 29,02 R$ 14.858,24 1114 4  R$                        29,02  R$                        129.313,12 

14.8.44. Cadeira executiva fixa sem braço com assento e encosto estofado 
cor preto e estrutura cor preto

Unidade/Diária 
(24hs) 3 4 R$ 27,33 R$ 327,96 3 4  R$                        27,33  R$                                327,96 

14.8.45. Cadeira Executiva fixa/estrutura cromada/estofado cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 10 4 R$ 30,73 R$ 1.229,20 10 4  R$                        30,73  R$                             1.229,20 

14.8.46. Cadeira Executiva com braço/fixa/estrutura cromada/estofado cor 
preto

Unidade/Diária 
(24hs) 13 4 R$ 30,73 R$ 1.597,96 13 4  R$                        30,73  R$                             1.597,96 

14.8.47. Cadeira Executiva giratória/estrutura cromada/estofado com 
braço cor preto

Unidade/Diária 
(24hs) 34 4 R$ 30,73 R$ 4.179,28 34 4  R$                        30,73  R$                             4.179,28 

14.8.48. Cadeira Executiva giratória/estrutura cromada/estofado sem braço 
cor preto 

Unidade/Diária 
(24hs) 154 4 R$ 30,73 R$ 18.929,68 154 4  R$                        30,73  R$                          18.929,68 

14.8.49. Cadeira gamer black hawk cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 16 4 R$ 81,76 R$ 5.232,64 16 4  R$                        81,76  R$                             5.232,64 

14.8.50. Cadeira giratória estofada com encosto em tela cor preto, 
estrutura cromada com regulagem de altura e braços

Unidade/Diária 
(24hs) 85 4 R$ 42,29 R$ 14.378,60 4 4 R$ 42,29 R$ 676,64 81 4  R$                        42,29  R$                          13.701,96 

14.8.51. Cadeira giratória com estrutura cromada e estofada cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 30,73 R$ 491,68 4 4  R$                        30,73  R$                                491,68 

14.8.52. Cadeira Globe pés cromados estofado cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 90 4 R$ 54,97 R$ 19.789,20 90 4  R$                        54,97  R$                          19.789,20 

14.8.53. Cadeira ISO de polipropileno cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 80 4 R$ 22,55 R$ 7.216,00 80 4  R$                        22,55  R$                             7.216,00 

14.8.54. Cadeira para obeso fixa, polipropileno cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 16 4 R$ 42,29 R$ 2.706,56 4 4 R$ 42,29 R$ 676,64 12 4  R$                        42,29  R$                             2.029,92 

14.8.55. Cadeira Saarinen com braço, base de alumínio e assento estofado 
cor preto

Unidade/Diária 
(24hs) 86 4 R$ 42,29 R$ 14.547,76 24 4 R$ 42,29 R$ 4.059,84 62 4  R$                        42,29  R$                          10.487,92 

14.8.56. Cadeira sem braço em acrílico incolor 
Unidade/Diária 

(24hs) 102 4 R$ 19,17 R$ 7.821,36 102 4  R$                        19,17  R$                             7.821,36 

14.8.57. Cadeira Tolix cor laranja
Unidade/Diária 

(24hs) 36 4 R$ 30,73 R$ 4.425,12 36 4  R$                        30,73  R$                             4.425,12 

14.8.57. Cadeira Tolix cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 30,73 R$ 491,68 4 4  R$                        30,73  R$                                491,68 
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 Classificação: RESTRITA #

Item Serviços Detalhe Unidade de 
Medida Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x 
(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x (B) 
x(C) Valor total da multa

14.8.59. Cadeira Tolix cor verde
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 30,73 R$ 491,68 4 4  R$                        30,73  R$                                491,68 

14.8.60. Cadeira Tolix cor vermelho
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 30,73 R$ 491,68 4 4  R$                        30,73  R$                                491,68 

14.8.61. Cadeira Tolix cor amarelo
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 30,73 R$ 491,68 4 4  R$                        30,73  R$                                491,68 

14.8.62. Cadeira Tolix cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 6 4 R$ 30,73 R$ 737,52 6 4  R$                        30,73  R$                                737,52 

14.8.63. Cadeira Tulipa Saarinen Preta com Assento Estofado Branco
Unidade/Diária 

(24hs) 51 4 R$ 42,29 R$ 8.627,16 51 4  R$                        42,29  R$                             8.627,16 

14.8.64. Cadeira Tulipa com braço Saarinen Preta com Assento Estofado 
Branco

Unidade/Diária 
(24hs) 2 4 R$ 42,29 R$ 338,32 2 4  R$                        42,29  R$                                338,32 

14.8.65. Display duplo para Parede em acrílico cristal 3mm
Unidade/Diária 

(24hs) 24 4 R$ 47,93 R$ 4.601,28 24 4  R$                        47,93  R$                             4.601,28 

14.8.66. Elevador plataforma completa de acessibilidade para até 4m de 
altura semicabinado, capacidade 250kg

Unidade/Diária 
(24hs) 1 4 R$ 1.174,75 R$ 4.699,00 1 4  R$                  1.174,75  R$                             4.699,00 

14.8.67. Estante aço cinco prateleiras h=1,60m cor cinza
Unidade/Diária 

(24hs) 183 4 R$ 180,43 R$ 132.074,76 8 4 R$ 180,43 R$ 5.773,76 175 4  R$                     180,43  R$                        126.301,00 

14.8.68. Estante de plástico com cinco níveis de prateleiras cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 13 4 R$ 180,43 R$ 9.382,36 13 4  R$                     180,43  R$                             9.382,36 

14.8.69. Futon 40x40cm com tecido cor laranja
Unidade/Diária 

(24hs) 28 4 R$ 71,61 R$ 8.020,32 28 4  R$                        71,61  R$                             8.020,32 

14.8.70. Futon 40x40cm com tecido cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 115 4 R$ 71,61 R$ 32.940,60 115 4  R$                        71,61  R$                          32.940,60 

14.8.71. Futon 40x40cm com tecido sarja cor bege marfim
Unidade/Diária 

(24hs) 8 4 R$ 71,61 R$ 2.291,52 8 4  R$                        71,61  R$                             2.291,52 

14.8.72. Futon 40x40cm com tecido sarja cor verde musgo
Unidade/Diária 

(24hs) 8 4 R$ 71,61 R$ 2.291,52 8 4  R$                        71,61  R$                             2.291,52 

14.8.73. Futon 40x40cm com tecido sarja cor caramelo
Unidade/Diária 

(24hs) 8 4 R$ 71,61 R$ 2.291,52 8 4  R$                        71,61  R$                             2.291,52 

14.8.74. Gradil  2,00m x 1,50m Fabricado em Ferro Tubular  para serem 
usadas no Isolamento, Proteção e Contenção

Unidade/Diária 
(24hs) 250 4 R$ 62,02 R$ 62.020,00 250 4  R$                        62,02  R$                          62.020,00 

14.8.75.
Gradil  2,00m x 1,50m Fabricado em Ferro Tubular  para serem 
usadas no Isolamento, Proteção e Contenção de pessoas com 
lonacom ilhós impressa para sinalização medindo 1,50x1,00m

Unidade/Diária 
(24hs) 1 4 R$ 62,02 R$ 248,08 1 4 R$ 62,02 R$ 248,08 0 4  R$                        62,02  R$                                        -   

14.8.76.
Kit Aromatizador programável (sugestão com intervalo de 9 

minutos) fragrância  líquida Amadeirado para 15m² com uma 
recarga líquida de 1L da OLYRA

Unidade/Diária 
(24hs) 1 4 R$ 77,53 R$ 310,12 1 4  R$                        77,53  R$                                310,12 

14.8.77.
Kit Aromatizador programável (sugestão com intervalo de 9 

minutos) fragrância  líquida Citric Fitness (cítrico) para 15m² com 
uma recarga líquida de 1L da OLYRA

Unidade/Diária 
(24hs) 1 4 R$ 77,53 R$ 310,12 1 4  R$                        77,53  R$                                310,12 

14.8.78.
Kit Aromatizador programável (sugestão com intervalo de 9 

minutos) fragrância  líquida Flores do campo (floral) para 15m² 
com uma recarga líquida de 1L da OLYRA

Unidade/Diária 
(24hs) 1 4 R$ 77,53 R$ 310,12 1 4  R$                        77,53  R$                                310,12 

14.8.79. Locker de aço cor cinza com dezesseis portas
Unidade/Diária 

(24hs) 58 4 R$ 148,02 R$ 34.340,64 58 4  R$                     148,02  R$                          34.340,64 

14.8.80. Locker de aço cor cinza com duas portas
Unidade/Diária 

(24hs) 1 4 R$ 150,28 R$ 601,12 1 4  R$                     150,28  R$                                601,12 

14.8.81. Locker de aço cor cinza com nove portas
Unidade/Diária 

(24hs) 15 4 R$ 145,77 R$ 8.746,20 2 4 R$ 145,77 R$ 1.166,16 13 4  R$                     145,77  R$                             7.580,04 

14.8.82. Mesa bistrô  Ø60cm tampo MDF cor branco e base cromada
Unidade/Diária 

(24hs) 13 4 R$ 169,15 R$ 8.795,80 6 4 R$ 169,15 R$ 4.059,60 7 4  R$                     169,15  R$                             4.736,20 

14.8.83. Mesa bistrô  Ø0,60m tampo vidro/base cromada
Unidade/Diária 

(24hs) 41 4 R$ 169,15 R$ 27.740,60 41 4  R$                     169,15  R$                          27.740,60 

14.8.84. Mesa bistrô ø75cm Leblon h=0,97m
Unidade/Diária 

(24hs) 9 4 R$ 174,79 R$ 6.292,44 9 4  R$                     174,79  R$                             6.292,44 

14.8.85. Mesa bistrô ø60cm com tampo cor branco e estrutura de madeira
Unidade/Diária 

(24hs) 6 4 R$ 169,15 R$ 4.059,60 6 4  R$                     169,15  R$                             4.059,60 

14.8.86. Mesa de canto 0,50x0,50m com tampo de vidro e estrutura 
cromada

Unidade/Diária 
(24hs) 42 4 R$ 104,31 R$ 17.524,08 42 4  R$                     104,31  R$                          17.524,08 

14.8.87. Mesa de canto redonda 0,50m tampo cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 104,31 R$ 1.668,96 4 4  R$                     104,31  R$                             1.668,96 

14.8.88. Mesa de centro 1,00x0,70m tampo de vidro e estrutura cromada
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 56,42 R$ 902,72 4 4  R$                        56,42  R$                                902,72 

14.8.89. Mesa de centro redonda Jazz grande
Unidade/Diária 

(24hs) 6 4 R$ 79,26 R$ 1.902,24 6 4  R$                        79,26  R$                             1.902,24 

14.8.90. Mesa de centro redonda Jazz pequena
Unidade/Diária 

(24hs) 1 4 R$ 79,26 R$ 317,04 1 4  R$                        79,26  R$                                317,04 

14.8.91. Mesa em aço inox 1,00x0,60m 
Unidade/Diária 

(24hs) 1 4 R$ 190,58 R$ 762,32 1 4  R$                     190,58  R$                                762,32 

14.8.92. Mesa lateral ø40cm com tampo e estrutura cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 180,43 R$ 2.886,88 4 4  R$                     180,43  R$                             2.886,88 

14.8.93. Mesa de canto ø40cm com tampo de vidro e estrutura cromada
Unidade/Diária 

(24hs) 31 4 R$ 180,43 R$ 22.373,32 3 4 R$ 180,43 R$ 2.165,16 28 4  R$                     180,43  R$                          20.208,16 

14.8.94. Mesa lateral ø40cm tampo de vidro e estrutura metálica cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 190,58 R$ 3.049,28 4 4  R$                     190,58  R$                             3.049,28 

14.8.95. Mesa lateral Ø50cm com estrutura e tampo cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 3 4 R$ 190,58 R$ 2.286,96 3 4  R$                     190,58  R$                             2.286,96 

14.8.96. Mesa lateral ø60cm tampo de vidro e estrutura metálica cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 190,58 R$ 1.524,64 2 4  R$                     190,58  R$                             1.524,64 

14.8.97. Mesa lateral Ø60cm tampo MDF cor branco e base madeira
Unidade/Diária 

(24hs) 3 4 R$ 188,88 R$ 2.266,56 3 4  R$                     188,88  R$                             2.266,56 

14.8.98. Mesa lateral ø60cm com tampo de MDF e estrutura cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 13 4 R$ 190,58 R$ 9.910,16 13 4  R$                     190,58  R$                             9.910,16 

14.8.99. Mesa bistrô ø60cm estrutura metálica e tampo MDF cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 12 4 R$ 188,88 R$ 9.066,24 12 4  R$                     188,88  R$                             9.066,24 

14.8.100. Mesa bistrô Ø60cm tampo MDF cor branco e base de madeira
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 132,50 R$ 1.060,00 2 4  R$                     132,50  R$                             1.060,00 

14.8.101. Mesa lateral Ø60cm com estrutura e tampo cor verde musgo
Unidade/Diária 

(24hs) 1 4 R$ 180,43 R$ 721,72 1 4  R$                     180,43  R$                                721,72 

14.8.102.
Mesa lateral baixa Amorina orgânica tampo aço cortem, base de 

ferro 
(0,50Lx0,53Ax0,50P) 

Unidade/Diária 
(24hs) 2 4 R$ 188,88 R$ 1.511,04 2 4  R$                     188,88  R$                             1.511,04 
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14.8.103. Mesa modular 0,90x0,60 MDF cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 60 4 R$ 183,25 R$ 43.980,00 60 4  R$                     183,25  R$                          43.980,00 

14.8.104. Mesa modular 1,00x0,60 MDF cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 54 4 R$ 183,25 R$ 39.582,00 54 4  R$                     183,25  R$                          39.582,00 

14.8.105. Mesa modular 1,00x0,60 MDF cor branco com toalha cor preto 
Unidade/Diária 

(24hs) 13 4 R$ 183,25 R$ 9.529,00 13 4  R$                     183,25  R$                             9.529,00 

14.8.106. Mesa modular 1,00x0,60 MDF cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 1 4 R$ 174,79 R$ 699,16 1 4  R$                     174,79  R$                                699,16 

14.8.107. Mesa modular MDF 1,50x0,60m cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 174,79 R$ 1.398,32 2 4  R$                     174,79  R$                             1.398,32 

14.8.108. Mesa modular cor preto medindo 1,20x0,60m
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 174,79 R$ 1.398,32 2 4  R$                     174,79  R$                             1.398,32 

14.8.109. Mesa modular cor preto medindo 0,90x0,60m
Unidade/Diária 

(24hs) 30 4 R$ 174,79 R$ 20.974,80 10 4 R$ 174,79 R$ 6.991,60 20 4  R$                     174,79  R$                          13.983,20 

14.8.110. Mesa ø120cm com tampo de vidro e estrutura cromada
Unidade/Diária 

(24hs) 59 4 R$ 169,15 R$ 39.919,40 9 4 R$ 169,15 R$ 6.089,40 50 4  R$                     169,15  R$                          33.830,00 

14.8.111. Mesa ø90cm com tampo de vidro e estrutura cromada
Unidade/Diária 

(24hs) 383 4 R$ 169,15 R$ 259.137,80 50 4 R$ 169,15 R$ 33.830,00 333 4  R$                     169,15  R$                        225.307,80 

14.8.112. Mesa Ø90cm tampo MDF branco e estrutura cromada 
Unidade/Diária 

(24hs) 1 4 R$ 169,15 R$ 676,60 1 4  R$                     169,15  R$                                676,60 

14.8.113. Mesa retangular 1,60x0,80m tampo vidro/base cromada
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 164,94 R$ 2.639,04 4 4  R$                     164,94  R$                             2.639,04 

14.8.114. Mesa retangular 2,00x0,90m tampo vidro/base cromada
Unidade/Diária 

(24hs) 15 4 R$ 180,43 R$ 10.825,80 15 4  R$                     180,43  R$                          10.825,80 

14.8.115. Mesa Saarinen redonda Ø0,90m tampo MDF cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 167,12 R$ 2.673,92 4 4  R$                     167,12  R$                             2.673,92 

14.8.116. Poltrona Amiga 0,63x0,75m com assento e encosto estofados 
revestidos em couro e estrutura de madeira h=0,76m

Unidade/Diária 
(24hs) 4 4 R$ 86,57 R$ 1.385,12 4 4  R$                        86,57  R$                             1.385,12 

14.8.117. Poltrona Ball Chair cor laranja
Unidade/Diária 

(24hs) 1 4 R$ 86,57 R$ 346,28 1 4  R$                        86,57  R$                                346,28 

14.8.118. Poltrona com estofado cor preto e estrutura metálica
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 71,61 R$ 572,88 2 4  R$                        71,61  R$                                572,88 

14.8.119. Poltrona com estofado cor branco e estrutura metálica
Unidade/Diária 

(24hs) 18 4 R$ 71,61 R$ 5.155,92 18 4  R$                        71,61  R$                             5.155,92 

14.8.120. Poltrona da Mata linho cinza
Unidade/Diária 

(24hs) 6 4 R$ 75,55 R$ 1.813,20 6 4  R$                        75,55  R$                             1.813,20 

14.8.121. Poltrona estofada reclinável na cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 12 4 R$ 75,55 R$ 3.626,40 12 4  R$                        75,55  R$                             3.626,40 

14.8.122. Poltrona estofada cor preto e estrutura cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 71,61 R$ 1.145,76 4 4  R$                        71,61  R$                             1.145,76 

14.8.123. Poltrona estofado branco com braço e pés de madeira
Unidade/Diária 

(24hs) 3 4 R$ 71,61 R$ 859,32 3 4  R$                        71,61  R$                                859,32 

14.8.124. Poltrona fixa estofada cor preto e estrutura cromada
Unidade/Diária 

(24hs) 56 4 R$ 75,55 R$ 16.923,20 56 4  R$                        75,55  R$                          16.923,20 

14.8.125. Poltrona giratória com assento cor branco e estrutura cromada
Unidade/Diária 

(24hs) 27 4 R$ 117,54 R$ 12.694,32 27 4  R$                     117,54  R$                          12.694,32 

14.8.126. Poltrona giratória com assento cor preto e estrutura cromada
Unidade/Diária 

(24hs) 46 4 R$ 117,54 R$ 21.627,36 4 4 R$ 117,54 R$ 1.880,64 42 4  R$                     117,54  R$                          19.746,72 

14.8.127. Poltrona Lego com braço e estrutura cromado com assento 
estofado cor preto

Unidade/Diária 
(24hs) 9 4 R$ 97,58 R$ 3.512,88 3 4 R$ 97,58 R$ 1.170,96 6 4  R$                        97,58  R$                             2.341,92 

14.8.128. Poltrona Lídia de veludo cor verde
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 97,58 R$ 780,64 2 4  R$                        97,58  R$                                780,64 

14.8.129. Poltrona Vip fixa curvim cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 48 4 R$ 97,58 R$ 18.735,36 48 4  R$                        97,58  R$                          18.735,36 

14.8.130. Pranchão 1,80x0,60m cor branco com toalha de tecido cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 80,35 R$ 1.285,60 4 4  R$                        80,35  R$                             1.285,60 

14.8.131. Pranchão 1,80x0,60m cor branco com toalha de tecido cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 3 4 R$ 80,35 R$ 964,20 3 4  R$                        80,35  R$                                964,20 

14.8.132. Pranchão 2,20x0,80m madeira natural/cavalete com toalha cor 
preto

Unidade/Diária 
(24hs) 12 4 R$ 93,03 R$ 4.465,44 12 4  R$                        93,03  R$                             4.465,44 

14.8.133. Pranchão 2,20x0,90m, em MDF cor branco 
Unidade/Diária 

(24hs) 17 4 R$ 80,35 R$ 5.463,80 17 4  R$                        80,35  R$                             5.463,80 

14.8.134. Pranchão 2,00x0,80m cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 6 4 R$ 93,03 R$ 2.232,72 6 4  R$                        93,03  R$                             2.232,72 

14.8.135. Prisma de mesa dupla face 21x10cm de acrílico cristal
Unidade/Diária 

(24hs) 46 4 R$ 43,56 R$ 8.015,04 46 4  R$                        43,56  R$                             8.015,04 

14.8.136. Puff Ø68cm couro cor caramelo h=36cm
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 34,25 R$ 548,00 4 4  R$                        34,25  R$                                548,00 

14.8.137. Puff Ø40cm couro cor caramelo  h=43cm
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 26,50 R$ 424,00 4 4  R$                        26,50  R$                                424,00 

14.8.138. Puff 0,60x0,60m revestido com tecido sarja cor bege marfim
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 26,50 R$ 212,00 2 4  R$                        26,50  R$                                212,00 

14.8.139. Puff 0,60x0,60m revestido com tecido sarja cor verde musgo
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 26,50 R$ 212,00 2 4  R$                        26,50  R$                                212,00 

14.8.140. Puff 0,60x0,60m revestido com tecido sarja cor caramelo
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 26,50 R$ 212,00 2 4  R$                        26,50  R$                                212,00 

14.8.141. Puff hexagonal 60cm cor azul
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 34,25 R$ 274,00 2 4  R$                        34,25  R$                                274,00 

14.8.142. Puff hexagonal 60cm cor laranja
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 34,25 R$ 274,00 2 4  R$                        34,25  R$                                274,00 

14.8.143. Puff hexagonal 60cm cor rosa
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 34,25 R$ 274,00 2 4  R$                        34,25  R$                                274,00 

14.8.144. Puff hexagonal 60cm cor roxo
Unidade/Diária 

(24hs) 8 4 R$ 34,25 R$ 1.096,00 8 4  R$                        34,25  R$                             1.096,00 

14.8.145. Puff hexagonal 60cm cor verde
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 34,25 R$ 274,00 2 4  R$                        34,25  R$                                274,00 

14.8.146. Puff hexagonal 60cm cor vermelho
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 34,25 R$ 274,00 2 4  R$                        34,25  R$                                274,00 

14.8.147. Puff pêra cor azul
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 34,25 R$ 274,00 2 4  R$                        34,25  R$                                274,00 

14.8.148 Puff pêra cor laranja
Unidade/Diária 

(24hs) 6 4 R$ 34,25 R$ 822,00 6 4  R$                        34,25  R$                                822,00 

14.8.149. Puff pêra cor verde
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 34,25 R$ 548,00 4 4  R$                        34,25  R$                                548,00 

14.8.150. Puff quadrado 0,40x0,40m curvim cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 91 4 R$ 26,50 R$ 9.646,00 10 4 R$ 26,50 R$ 1.060,00 81 4  R$                        26,50  R$                             8.586,00 
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14.8.151. Puff quadrado 0,40x0,40m curvim cor laranja
Unidade/Diária 

(24hs) 18 4 R$ 26,50 R$ 1.908,00 18 4  R$                        26,50  R$                             1.908,00 

14.8.152. Puff quadrado 0,40x0,40m curvim cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 191 4 R$ 26,50 R$ 20.246,00 130 4 R$ 26,50 R$ 13.780,00 61 4  R$                        26,50  R$                             6.466,00 

14.8.153. Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor azul
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 26,50 R$ 424,00 4 4  R$                        26,50  R$                                424,00 

14.8.154. Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 110 4 R$ 26,50 R$ 11.660,00 110 4  R$                        26,50  R$                          11.660,00 

14.8.155. Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor laranja
Unidade/Diária 

(24hs) 3 4 R$ 26,50 R$ 318,00 3 4  R$                        26,50  R$                                318,00 

14.8.156. Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 158 4 R$ 26,50 R$ 16.748,00 158 4  R$                        26,50  R$                          16.748,00 

14.8.157. Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor rosa
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 26,50 R$ 424,00 4 4  R$                        26,50  R$                                424,00 

14.8.158. Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor roxo
Unidade/Diária 

(24hs) 10 4 R$ 26,50 R$ 1.060,00 10 4  R$                        26,50  R$                             1.060,00 

14.8.159. Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor verde
Unidade/Diária 

(24hs) 14 4 R$ 26,50 R$ 1.484,00 14 4  R$                        26,50  R$                             1.484,00 

14.8.160. Puff quadrado 0,60x0,60m curvim cor vermelho
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 26,50 R$ 212,00 2 4  R$                        26,50  R$                                212,00 

14.8.161. Puff redondo 0,40m curvim cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 112 4 R$ 26,50 R$ 11.872,00 112 4  R$                        26,50  R$                          11.872,00 

14.8.162. Puff redondo 0,40m curvim cor laranja
Unidade/Diária 

(24hs) 76 4 R$ 26,50 R$ 8.056,00 76 4  R$                        26,50  R$                             8.056,00 

14.8.163. Puff redondo 0,40m curvim cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 49 4 R$ 26,50 R$ 5.194,00 49 4  R$                        26,50  R$                             5.194,00 

14.8.164. Puff redondo 0,60m curvim cor azul
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 32,98 R$ 527,68 4 4  R$                        32,98  R$                                527,68 

14.8.165. Puff redondo 0,60m curvim cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 32,98 R$ 527,68 4 4  R$                        32,98  R$                                527,68 

14.8.166. Puff redondo 0,60m curvim cor laranja
Unidade/Diária 

(24hs) 26 4 R$ 32,98 R$ 3.429,92 26 4  R$                        32,98  R$                             3.429,92 

14.8.167. Puff redondo 0,60m curvim cor rosa
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 32,98 R$ 263,84 2 4  R$                        32,98  R$                                263,84 

14.8.168. Puff redondo 0,60m curvim cor roxo
Unidade/Diária 

(24hs) 8 4 R$ 32,98 R$ 1.055,36 8 4  R$                        32,98  R$                             1.055,36 

14.8.169. Puff redondo 0,60m curvim cor verde
Unidade/Diária 

(24hs) 6 4 R$ 32,98 R$ 791,52 6 4  R$                        32,98  R$                                791,52 

14.8.170. Puff redondo 0,60m curvim cor vermelho
Unidade/Diária 

(24hs) 8 4 R$ 32,98 R$ 1.055,36 8 4  R$                        32,98  R$                             1.055,36 

14.8.171. Puff redondo 1,00m curvim cor laranja
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 26,50 R$ 212,00 2 4  R$                        26,50  R$                                212,00 

14.8.172. Puff redondo 1,00m curvim cor rosa
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 26,50 R$ 212,00 2 4  R$                        26,50  R$                                212,00 

14.8.173. Puff redondo 1,00m curvim cor roxo
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 26,50 R$ 212,00 2 4  R$                        26,50  R$                                212,00 

14.8.174. Púlpito acrílico h=1,20m cor cristal
Unidade/Diária 

(24hs) 3 4 R$ 56,38 R$ 676,56 3 4  R$                        56,38  R$                                676,56 

14.8.175. Sofá de dois lugares com estofado cor preto e estrutura metálica 
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 152,24 R$ 1.217,92 2 4  R$                     152,24  R$                             1.217,92 

14.8.176. Sofá de dois lugares com estofado cor branco e estrutura metálica 
Unidade/Diária 

(24hs) 1 4 R$ 152,24 R$ 608,96 1 4  R$                     152,24  R$                                608,96 

14.8.177. Sofá de três lugares com estofado cor preto e estrutura metálica 
Unidade/Diária 

(24hs) 4 4 R$ 169,15 R$ 2.706,40 4 4  R$                     169,15  R$                             2.706,40 

14.8.178. Sofá de três lugares com estofado cor branco e estrutura metálica 
Unidade/Diária 

(24hs) 1 4 R$ 169,15 R$ 676,60 1 4  R$                     169,15  R$                                676,60 

14.8.179. Sofá modular estofado branco sem braço, base madeira e pés de 
ferro

Unidade/Diária 
(24hs) 5 4 R$ 178,74 R$ 3.574,80 5 4  R$                     178,74  R$                             3.574,80 

14.8.180. Sofá Versa 2,80x0,89m de couro h= 0,87m
Unidade/Diária 

(24hs) 2 4 R$ 98,67 R$ 789,36 2 4  R$                        98,67  R$                                789,36 

14.8.181. Sofá Vip dois lugares curvim cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 20 4 R$ 214,26 R$ 17.140,80 20 4  R$                     214,26  R$                          17.140,80 

14.8.182. Sofá Vip dois lugares curvim cor preto
Unidade/Diária 

(24hs) 5 4 R$ 214,26 R$ 4.285,20 5 4  R$                     214,26  R$                             4.285,20 

14.8.183. Sofá Vip três lugares curvim cor branco
Unidade/Diária 

(24hs) 10 4 R$ 214,26 R$ 8.570,40 10 4  R$                     214,26  R$                             8.570,40 

14.8.184. Tapete listrado preto e branco medindo 2,00x2,00m
Unidade/Diária 

(24hs) 1 4 R$ 174,79 R$ 699,16 1 4  R$                     174,79  R$                                699,16 

14.8.185. Tapete sisal natural 4,00x3,00m
Unidade/Diária 

(24hs) 3 4 R$ 124,04 R$ 1.488,48 3 4  R$                     124,04  R$                             1.488,48 

14.8.186. Wind Banner Modelo Faca 2,80x60cm com Tecido Oxford + 
Blackout com arte fornecida 

Unidade/Diária 
(24hs) 2 4 R$ 189,45 R$ 1.515,60 2 4  R$                     189,45  R$                             1.515,60 

14.8.187 e 14.8.188.
Totem em chapa MDF, medindo 1,00x1,90m, com base metálica 

medindo 1,00x0,10x0,35m (LxAxP) para aplicação de comunicação 
visual frente e verso  

Unidade/Diária 
(24hs) 7 4 R$ 225,53 R$ 6.314,84 7 4  R$                     225,53  R$                             6.314,84 

Item Serviços Detalhe Unidade de 
Medida Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x 
(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B)  Custo por 
Unid./Quant. (C) 

 Custo Total (D) = (A) x (B) 
x(C) Valor total da multa

15.2. a 15.2.12. Serviços de montagem Básica de Estandes/espaços
Montagem de estandes/espaços, paredes, teto, 
instalação elétrica , portas, iluminação, testeiras, 

comunicação visual e sinalização
m² X 300 R$ 408,78 R$ 122.634,00 X 300 R$ 408,78 R$ 122.634,00 X 0,00  R$                     408,78  R$                                        -   

15.3. a 15.3.16. Serviços de montagem Mista de Estandes/espaços
Montagem de estandes/espaços, paredes, tetos, 

instalação elétrica, portas, pórticos, totens, balcões, 
iluminação, testeiras, comunicação visual e sinalização

m² X 300 R$ 451,07 R$ 135.321,00 X 300 R$ 451,07 R$ 135.321,00 X 0,00  R$                     451,07  R$                                        -   

15.4. a 15.4.29. Serviços de montagem Construída de Estandes/espaços

Montagem de estandes/espaços, paredes, paredes 
cenográficas, tetos, pisos, instalação elétrica , portas , 

pórticos, totens, balcões, iluminação, testeiras, 
comunicação visual, sinalização e estrutura aérea

m² X 300 R$ 620,22 R$ 186.066,00 X 300 R$ 620,22 R$ 186.066,00 X 0,00  R$                     620,22  R$                                        -   

Item Serviços Detalhe Unidade de 
Medida Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x 
(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B)  Custo por 
Unid./Quant. (C) 

 Custo Total (D) = (A) x (B) 
x(C) Valor total da multa

CÓDIGO: 0A-AF-99-38-EE-26-54-39-5F-C3-21-FA-E2-39-8E-04-0F-50-E0-4B
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 Classificação: RESTRITA #

Item Serviços Detalhe Unidade de 
Medida Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x 
(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 

Unid./Quant. (C)
Custo Total (D) = (A) x 

(B) x(C) Quantidade (A) Total Geral Unid.  (B) Custo por 
Unid./Quant. (C)

Custo Total (D) = (A) x (B) 
x(C) Valor total da multa

17.2. a 17.2.6.6. Coordenador - Engenheiro Civil  ou Arquiteto Responsável Técnico - Durante os 8 dias de montagem 
e para a documentação dos cabos aéreos

Unidade/Diária 
(12hs) 1 10 R$ 2.033,39 R$ 20.333,90 1 10,00  R$                  2.033,39  R$                          20.333,90 

Profissional Responsável de Comunicação Visual - 
Durante os  8  dias de montagem e no primeiro dia do 
evento

Unidade/Diária 
(12hs) 1 9 R$ 714,38 R$ 6.429,42 1 9,00  R$                     714,38  R$                             6.429,42 

Produtor para impressão de Comunicação Visual - 
Durante os 8 dias de montagem e no primeiro dia do 
evento

Unidade/Diária 
(12hs) 6 9 R$ 676,60 R$ 36.536,40 6 9,00  R$                     676,60  R$                          36.536,40 

Aplicador de Comunicação Visual - Durante os 8 dias de 
montagem e no primeiro dia do evento

Unidade/Diária 
(12hs) 15 9 R$ 361,70 R$ 48.829,50 15 9,00  R$                     361,70  R$                          48.829,50 

17.4. a 17.4.3.3. Serviço de supervisão do sistema de climatização da feira Supervisor de sistema de climatização - Durante a 
montagem, realização e desmontagem do evento

Unidade/Diária 
(12hs) 1 14 R$ 752,15 R$ 10.530,10 1 14,00  R$                     752,15  R$                          10.530,10 

17.5. a 17.5.17. Serviço Engenharia de Segurança do Trabalho Engenheiro de Segurança do Trabalho - Durante os 8 
dias de montagem e nos 2 dias de desmontagem

Unidade/Diária 
(12hs) 1 10 R$ 1.566,33 R$ 15.663,30 1 10,00  R$                  1.566,33  R$                          15.663,30 

17.6. a 17.6.6. GERENTE DE EVENTOS Durante toda a vigencia contratual Unidade/Diária 
(12hs) 1 1 R$ 1.127,67 R$ 1.127,67 1 1,00  R$                  1.127,67  R$                             1.127,67 

17.7. a 17.7.2. COORDENADOR Coordenador  - Durante a montagem, realização e 
desmontagem do evento

Unidade/Diária 
(12hs) 1 14 R$ 775,27 R$ 10.853,78 1 14,00  R$                     775,27  R$                          10.853,78 

17.8. a 17.8.8. SUPERVISOR Supervisor -Durante os 8 dias de montagem Unidade/Diária 
(12hs) 2 8 R$ 743,00 R$ 11.888,00 2 8,00  R$                     743,00  R$                          11.888,00 

R$ 17.206.992,73  R$               1.204.893,12  R$                20.048,28  R$                  15.982.051,33  R$                        258.841,90 

VALOR NF VALOR SUPRESSÃO PENALIZAÇÕES
LOTE 1  R$          2.921.013,27  R$             444.021,00 
LOTE 2  R$          2.662.648,18  R$             100.475,64 
LOTE 3  R$          2.243.684,88  R$             162.397,20 
LOTE 4  R$          2.785.924,45  R$             261.911,91 
LOTE 5  R$          1.256.856,06  R$                  4.648,78 
LOTE 6  R$          3.471.840,01  R$             251.486,87  R$             194.833,45 
LOTE 7  R$             640.084,48  R$                              -    R$                64.008,45 

TOTAL EMISSÃO 
NF  R$        15.982.051,33  R$          1.224.941,40 

VALOR 
CONTRATADO
VALOR FINAL 

PAGO

 R$                                                  17.206.992,73 

17.3. a 17.3.3.4.3. Serviço de produção de comunicação visual 

 R$                                                  15.723.209,43 

CÓDIGO: 0A-AF-99-38-EE-26-54-39-5F-C3-21-FA-E2-39-8E-04-0F-50-E0-4B

1Doc:  Memorando 58.677/2026  |  Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf (71/169)        73/175



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

028 Proc. 0731-2024 - OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA (2)

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para

verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search?codigo=0A-AF-99-38-EE-26-54-39-5F-C3-

21-FA-E2-39-8E-04-0F-50-E0-4B acesse o site

https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 0A-AF-99-38-EE-26-54-39-5F-C3-21-FA-E2-39-8E-04-0F-50-E0-4B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

 Alexandre Nunes Robazza - 129.***.***-18 - 21/02/2025 13:42:54 

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 

IP: 168.***.***.**7

 Kelly de Oliveira Silva - 318.***.***-47 - 21/02/2025 14:05:58 

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 

IP: 131.***.***.**6

 Rita Vucinic Teles - 070.***.***-08 - 21/02/2025 18:10:47 

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 

IP: 131.***.***.**6
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  Elaborado por: Giovana V. Lima 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 016/2026 
 

 

Processo Administrativo nº 0168/2024 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 90033/2024 

Ata de Registro de Preços: nº 003/2024 

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

planejamento, organização e execução de feiras de negócios/empresariais, bem como a elaboração de projeto 

arquitetônico básico, executivo e complementares dos espaços, cujas especificações constam do termo de 

referência. 

 

Informamos para os devidos fins, que a empresa OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 17.205.510/0001-06, executou o serviço acima referido de forma satisfatória, em pleno 

atendimento às exigências pactuadas, tendo sido consumidos os serviços a seguir dispostos: 

Valor original do contrato: R$ 13.169.999,90 (treze milhões, cento e sessenta e nove mil, novecentos e 

noventa e nove reais e noventa centavos), acrescido de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), a título de 

reembolso, totalizando R$ 13.969.999,90 (treze milhões, novecentos e sessenta e nove mil, novecentos e 

noventa e nove reais e noventa centavos).        

Vigência inicial: 23/09/2024 a 22/09/2025 

Aditamento:  

1° Aditamento 

O presente Termo de Apostilamento tem como objetivo atualizar os valores de 

acordo com o reajuste do IPCA no período de 09/2024 a 08/2025. Vigência 

23/09/2025 a 22/09/2026. 

 

Evento Período de Realização Área do Estande (m²) Total 

ANUGA SELECT BRAZIL 08/04/2025 a 10/04/2025 207 m² R$ 428.941,02 

WTM 14/04/2025 a 16/04/2025 230 m² R$ 519.469,08 

AGRISHOW 2025 28/04/2025 a 02/05/2025 302 m² R$ 756.792,58 

NATURALTECH 11/06/2025 a 14/06/2025 144 m² R$ 412.575,83 

HORTITEC 25/06/2025 a 27/06/2025 300 m² R$ 623.645,63 

CÓDIGO: 55-AD-71-19-34-7F-17-35-CD-49-BE-E0-4C-BE-1E-C4-15-32-88-99
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FIPAN 22/07/2025 a 25/07/2025 96 m² R$ 211.209,28 

8ª CONEXIVIDADES 04/08/2025 a 08/08/2025 49 m² R$ 129.800,38 

PET SOUTH AMERICA 13/08/2025 a 15/08/2025 200 m² R$ 429.366,37 

BEAUTY FAIR 06/09/2025 a 09/09/2025 165 m² R$ 416.031,55 

CONNECT SMART 24/09/2025 e 25/09/2025 24 m² R$ 90.279,82 

DEEP TECH SUMMIT 29/09/2025 e 30/09/2025 18 m² R$ 51.784,00 

FEIRA AMPPESP 

FOMENTA 
21/10/2025 a 24/10/2025 18 m² R$ 61.906,27 

 

O contrato está vigente, sendo consumidos os valores acima mencionados até a data de emissão deste Atestado, 

conforme documento 275/2025 encaminhado pela Unidade Gestora, declarando o total cumprimento das 

cláusulas contratuais, sem necessidade da aplicação de penalidades. 

 

São Paulo, 30 de janeiro de 2026 

 

Janaina Soares Lima Pimentel 
Fiscal Técnica 

Unidade de Acesso A Mercados E Serviços Financeiros 

 

Jonas Eduardo Nicodemo 
Gerente  

  Unidade Aquisições e Credenciamento 

 

 

 

Jose Alexandre Pereira de Araujo 
Gerente 

Unidade de Acesso A Mercados E Serviços Financeiros 

 

 Giovana Vitoria Lima Oliveira 
 Analista  

 Unidade Aquisições e Credenciamento 
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

016 - Proc. 0168-2024 - OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para

verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search?codigo=55-AD-71-19-34-7F-17-35-CD-49-

BE-E0-4C-BE-1E-C4-15-32-88-99 acesse o site

https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 55-AD-71-19-34-7F-17-35-CD-49-BE-E0-4C-BE-1E-C4-15-32-88-99

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

Giovana Vitoria Lima Oliveira - 502.***.***-84 - 30/01/2026 10:30:48 

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 

IP: 136.***.***.**5

Janaina Soares Lima Pimentel - 128.***.***-90 - 30/01/2026 10:35:25 

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 

IP: 170.***.***.**6

Jonas Eduardo Nicodemo - 057.***.***-31 - 30/01/2026 10:58:05 

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 

IP: 170.***.***.**9

Jose Alexandre Pereira de Araujo - 102.***.***-25 - 30/01/2026 10:59:26 

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 

IP: 172.***.***.**1
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI , com sede no Palácio
Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, n° 2986, 3° andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-
470 – Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no 03.682.401/0001-67, neste ato representado por seu
Secretário de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF n° 625.***.***-34, vem
declarar, para todos os fins de direito que a empresa: OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.205.510/0001-06, com sede na Rua Riachuelo, SN, quadra 22, lote
21 - parque Anhanguera - Goiânia/Goiás, representada por OSORIO FERREIRA DUTRA NETO ,
brasileiro, inscrita no CPF n° 716.***.***-15, prestou satisfatoriamente, a locação e montagem de
estruturas de estande para a realização da 10ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, 4° Rondoleite
e demais espaços necessários como bovinos de corte (entre outros animais) e piscicultura, a serem
realizadas no período de 22 a 27 de maio de 2023, no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack,
BR 364, km 333, no Município de Ji-Paraná/RO, conforme Termo de Referência 0036286636, Processo
Administrativo SEI nº: 0025.000036/2023-18 e CONTRATO Nº 0319/SEAGRI/PGE/2023 0037894516.

 

ESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
 

Locação e montagem, pela Contratada, de estrutura de estande, descritos nos lotes 04 ( Estrutura do Pavilhão dos
bovinocultura de corte e outros animais) e 05 (Estrutura da Piscicultura), da cláusula 4.1 do termo de referência
anexado ao Pregão Eletrônico nº 133/2023/SUPEL/RO (id. 0036382798), para atender a 10ª Rondônia Rural Show

Internacional e a 4ª Rondoleite, a serem realizadas no período de 22 a 27 de maio de 2023, no Centro Tecnológico do
Agronegócio Vandeci Rack, BR 364, km 333, no Município de Ji-Paraná/RO

 
SERVIÇOS TÉCNICOS:

 
LOTE 4 - Estrutura do Pavilhão dos bovinocultura de corte e outros animais.

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QT

12
TENDA: 15 tendas de estrutura metálica 10,00m x 10,00m, com cobertura em lona vinílica
anti-chamas, pé direito de no mínimo 3,00m, com sapata e sistema de stain. Instaladas em

locais indicados pela coordenação.
DIÁRIA 06

Atestado de Capacidade Técnica 21 - CONTRATO Nº 319/2023 (0052064539)         SEI 0025.003037/2024-97 / pg. 1
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13

PLATIBANDA/TESTEIRA/FECHAMENTO (FACHADAS EXTERNAS):
02 Fachadas/Testeiras Frontal e Lateral Direita, descrição:

Fachada frontal medindo 31,00m comprimento x 4,00m altura totalizando 124,00m²
com 0,10m de espessura. Os materiais de revestimento: Placa de ACM, MDF (ou

compensado naval) com estrutura de madeira ou barras de Metalon, com cor nos tons
Branco R:254 G:254 B:254, Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e Azul Claro R: 60 G:117

B224, podendo ser revestido com bagun ou ACM. A fachada/testeira tem dois
planos, sendo o primeiro nas cores Branco R:254 G:254 B:254 e Azul Marinho R:0
G:0 B:128 e o segundo na cor Azul Claro R: 60 G:117 B224, observando que há um
detalhe arquitetônico no lado esquerdo da fachada, conforme instruções do projeto.
Fachada Lateral Direita medindo 51,00m comprimento x 4,00m altura totalizando

244,00m² com 0,10m de espessura. Os materiais de revestimento: Placa de ACM,
MDF (ou compensado naval) com estrutura de madeira ou barras de Metalon, com

cor nos tons Branco R:254 G:254 B:254, Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e Azul Claro
R: 60 G:117 B224, podendo ser revestido com bagun ou ACM. A fachada/testeira

tem dois planos, sendo o primeiro nas cores Branco R:254 G:254 B:254 e Azul
Marinho R:0 G:0 B:128 e o segundo na cor Azul Claro R: 60 G:117 B224 conforme

instruções do projeto

Obs.: No canto frontal direito Instalar em formato de chanfro o encontro das platibandas

DIÁRIA 06

14

COMUNICAÇÃO VISUAL:

02 letreiro para identificação do estande com o texto "PAVILHÃO DA
PECUÁRIA" fonte "Trade Gothic Std Bold" na cor Azul Marinho R:0 G:0 B:128,
medindo 8,00m de Comprimentox0,45m de Largura, sendo 01 instalado na fachada

frontal. Feito conforme projeto em alto relevo de material em ACM, PVC expandido
10mm ou acrílico 10mm, com corte em router digital na cor Azul Marinho R:0 G:0

B:128 colado com fita dupla-face na testeira da fachada.
04 logomarcas do brasão da SEAGRI compostas de uma base de PVC de 10mm na

cor branca medindo 0,50 m de comprimento x 0,85 altura e outra verde medindo
0,50m de comprimento x1,65m de altura com brasão em PVC expandido de 10mm
medindo 0,94m x 0,65 com corte silhuetado e imagem colorida adesivada aplicada,

Texto ¨SEAGRI''. Tendo o Brasão no total a medida 2,50m x 1,00m, todos feitos
conforme arte padrão em alto relevo de material em ACM, PVC expandido 10mm ou

acrílico 10mm.
04 logomarcas do brasão do Rondônia Rural Show Internacional medindo

2,00mx2,25m com 4x1 cores, de PVC expandido 10mm com corte Router
computadorizado conforme arte da coordenação, colado com fita dupla face.

02 letreiro com o texto "GOVERNO DO ESTADO DE" em PVC azul de 10mm
2,74mx0,24m e o texto "RONDÔNIA" em PVC azul de 10mm 2,74mx0,48m,

ambos com corte em router digital na cor Azul Marinho R:0 G:0 B:128 colados com
fita dupla-face na testeira da fachada frontal.

04 logomarcas do brasão do Governo do Estado de Rondônia compostas de uma
base de PVC de 10mm na cor branca medindo 0,50 m de comprimento x 0,85 altura e

outra verde medindo 0,50m de comprimento x1,65m de altura com brasão em PVC
expandido de 10mm medindo 0,94m x 0,65 com corte silhuetado e imagem colorida
adesivada aplicada, Texto ¨GOVERNO DO ESTADO DE¨ 0,12m x 1,46m, e texto
¨RONDÔNIA¨ medindo 0,25m x 1,46m. Tendo o Brasão no total a medida 2,50m x
1,00m, todos feitos conforme arte padrão em alto relevo de material em ACM, PVC

expandido 10mm ou acrílico 10mm.

DIÁRIA 06
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15

LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

01 quadros gerais de distribuição de energia.
30 luminárias LEDs de 30 a 100W, com todos os cabos elétricos, tomadas e

disjuntores necessários para o seu uso. (Visualizar no projeto).
30 pontos de tomadas de 127V, com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores

necessários para o seu uso. Devidamente identificada.(Visualizar no projeto).
30 pontos de tomada 220V, com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores

necessários para o seu uso. Devidamente identificada.(Visualizar no projeto).
50 lâmpadas led alta potencia 70W Branco frio tipo bolbo. Para o salão de abertura

oficial e caminhos da produção.

DIÁRIAS 06

16

PPCI PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCDIO

10 Extintores ABC 6kg: Suporte de chão e Placa de identificação.
10 placas de saída de emergência de material refletivo. (Visualizar no projeto).

10 luminárias de iluminação de emergência. (Visualizar no projeto).
10 placas de rota de fuga de material refletivo. (Visualizar no projeto).

DIÁRIA 06

17

CURRAIS:

120 ESTRUTURAS METÁLICAS – DESMONTÁVEL. Denominados Currais de
contenção de bovinos, medindo 5m x 2m (comprimento e altura), Instalado em locais

indicados pela Coordenação da Feira.

DIÁRIA 06

18

PALCOS:

1 Palco pantografico com 4,00 METROS X 6,00 METROS, totalizando 24 m² de
estrutura em alumínio de alta resistência, tampo em compensado naval, altura

regulável a cada 20 cm até 1 m de altura, revestido com carpete preto com escada e
rampa para acessibilidade, sistema de iluminação para palco contendo 20 refletores
par 64, 02 mini brut de 06 lâmpadas (valor padrão) mesa controladora digital, 4 acl,
rack dimmer, main power e cabeação necessária. as instalações elétricas a partir da

rede existente no local.

DIÁRIA 06

 
Lote 05 - Estrutura da Piscicultura.

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QT

19
TENDA: 4 tendas de estrutura metálica 10,00m x 10,00m, com cobertura em lona vinílica anti-

chamas, pé direito de no mínimo 3,00m, com sapata e sistema de stain. Instaladas em locais
indicados pela coordenação.

DIÁRIA 06
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20

PLATIBANDA/TESTEIRA/FECHAMENTO (FACHADAS EXTERNAS):
04 Fachadas/Testeiras Frontal, Posterior, Lateral Esquerda e Lateral Direita, descrição:

Fachada frontal medindo 21,00m comprimento x 4,00m altura totalizando 124,00m² com
0,10m de espessura. Os materiais de revestimento: Placa de ACM, MDF (ou compensado

naval) com estrutura de madeira ou barras de Metalon, com cor nos tons Branco R:254
G:254 B:254, Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e Azul Claro R: 60 G:117 B224, podendo ser
revestido com bagun ou ACM. A fachada/testeira tem dois planos, sendo o primeiro nas

cores Branco R:254 G:254 B:254 e Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e o segundo na cor Azul
Claro R: 60 G:117 B224, observando que há um detalhe arquitetônico no lado esquerdo da

fachada, conforme instruções do projeto.
Fachada Lateral Direita medindo 21,00m comprimento x 4,00m altura totalizando

244,00m² com 0,10m de espessura. Os materiais de revestimento: Placa de ACM, MDF (ou
compensado naval) com estrutura de madeira ou barras de Metalon, com cor nos tons Branco
R:254 G:254 B:254, Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e Azul Claro R: 60 G:117 B224, podendo
ser revestido com bagun ou ACM. A fachada/testeira tem dois planos, sendo o primeiro nas
cores Branco R:254 G:254 B:254 e Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e o segundo na cor Azul

Claro R: 60 G:117 B224 conforme instruções do projeto
Fachada Lateral Esquerda medindo 21,00m comprimento x 4,00m altura totalizando

244,00m² com 0,10m de espessura. Os materiais de revestimento: Placa de ACM, MDF (ou
compensado naval) com estrutura de madeira ou barras de Metalon, com cor nos tons Branco
R:254 G:254 B:254, Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e Azul Claro R: 60 G:117 B224, podendo
ser revestido com bagun ou ACM. A fachada/testeira tem dois planos, sendo o primeiro nas
cores Branco R:254 G:254 B:254 e Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e o segundo na cor Azul

Claro R: 60 G:117 B224 conforme instruções do projeto
Fachada Posterior medindo 21,00m comprimento x 4,00m altura totalizando 244,00m² com

0,10m de espessura. Os materiais de revestimento: Placa de ACM, MDF (ou compensado
naval) com estrutura de madeira ou barras de Metalon, com cor nos tons Branco R:254

G:254 B:254, Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e Azul Claro R: 60 G:117 B224, podendo ser
revestido com bagun ou ACM. A fachada/testeira tem dois planos, sendo o primeiro nas

cores Branco R:254 G:254 B:254 e Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e o segundo na cor Azul
Claro R: 60 G:117 B224 conforme instruções do projeto

Obs.: No canto frontal direito Instalar em formato de chanfro o encontro das platibandas/conforme

DIÁRIA 06

21

COMUNICAÇÃO VISUAL:

04 letreiro para identificação do estande com o texto "PISCICULTURA" fonte "Trade
Gothic Std Bold" na cor Azul Marinho R:0 G:0 B:128, medindo 8,00m de

Comprimentox0,45m de Largura, sendo 01 instalado na fachada frontal. Feito conforme
projeto em alto relevo de material em ACM, PVC expandido 10mm ou acrílico 10mm, com
corte em router digital na cor Azul Marinho R:0 G:0 B:128 colado com fita dupla-face na

testeira da fachada.
04 logomarcas do brasão da SEAGRI compostas de uma base de PVC de 10mm na cor
branca medindo 0,50 m de comprimento x 0,85 altura e outra verde medindo 0,50m de

comprimento x1,65m de altura com brasão em PVC expandido de 10mm medindo 0,94m x
0,65 com corte silhuetado e imagem colorida adesivada aplicada, Texto ¨SEAGRI''. Tendo o
Brasão no total a medida 2,50m x 1,00m, todos feitos conforme arte padrão em alto relevo de

material em ACM, PVC expandido 10mm ou acrílico 10mm.
04 logomarcas do brasão do Rondônia Rural Show Internacional medindo 2,00mx2,25m
com 4x1 cores, de PVC expandido 10mm com corte Router computadorizado conforme arte

da coordenação, colado com fita dupla face.
02 letreiro com o texto "GOVERNO DO ESTADO DE" em PVC azul de 10mm

2,74mx0,24m e o texto "RONDÔNIA" em PVC azul de 10mm 2,74mx0,48m, ambos com
corte em router digital na cor Azul Marinho R:0 G:0 B:128 colados com fita dupla-face na

testeira da fachada frontal.
04 logomarcas do brasão do Governo do Estado de Rondônia compostas de uma base de
PVC de 10mm na cor branca medindo 0,50 m de comprimento x 0,85 altura e outra verde

medindo 0,50m de comprimento x1,65m de altura com brasão em PVC expandido de 10mm
medindo 0,94m x 0,65 com corte silhuetado e imagem colorida adesivada aplicada, Texto
¨GOVERNO DO ESTADO DE¨ 0,12m x 1,46m, e texto ¨RONDÔNIA¨ medindo 0,25m x

1,46m. Tendo o Brasão no total a medida 2,50m x 1,00m, todos feitos conforme arte padrão
em alto relevo de material em ACM, PVC expandido 10mm ou acrílico 10mm.

DIÁRIA 06
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22

PISOS:

400,00 m²฀ piso tablado do tipo deck 1x1m de madeira rústica deca resistente ou de piso
modular em compensado naval antiderrapante em chapas de aço laminado galvanizado com

regulador de nivel. executado sobre o solo de acordo com melhor implantação e
adequação ao terreno, instalado no caminhos da produção e governamental.

DIÁRIA 06

23

FORRO ESTRUTURA DA TENDA:

400,00 m² de forro de tecido tipo malha liganet da cor branca, instalado na estrutura
total das tendas do a 3,00m de altura do piso.

DIÁRIA 06

24

ACESSIBILIDADE:

2 rampa de 4m de largura com 30cm de comprimento, embutidas no piso com
inclinação máxima de 8,33 %. (Visualizar no projeto).

DIÁRIA 06

25

PAREDES:

40,00 metros de comprimento lineares x 2,70 metros de altura de material em chapas
TS, MDF ou compensado de madeira de cor branca, para as paredes das salas.

(Visualizar no projeto).
4 portas vai e vem de material em chapas TS, MDF ou compensado de madeira de cor
branca , com dimensões de 1,00m de largura x 2,20 m de altura com uma testeira de

material em chapas TS, MDF ou compensado de madeira de cor branca, com dimensões
de 1,00m de largura x 0,50m de altura. (Visualizar no projeto).

60 metros de comprimento lineares folhas de vidro temperado com dimensões de 2,20m
x 1,00m, com testeira de material em chapas TS, MDF ou compensado de madeira de

cor branca de dimensões 0,50mx1,00m. (Visualizar no projeto).

DIÁRIA 06

26

LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

01 quadros gerais de distribuição de energia.
30 luminárias LEDs de 30 a 100W, com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores

necessários para o seu uso. (Visualizar no projeto).
30 pontos de tomadas de 127V, com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores

necessários para o seu uso. Devidamente identificada.(Visualizar no projeto).
30 pontos de tomada 220V, com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores necessários

para o seu uso. Devidamente identificada.(Visualizar no projeto).
50 lâmpadas led alta potencia 70W Branco frio tipo bolbo. Para o salão de abertura oficial e

caminhos da produção.

DIÁRIA 06

27

PPCI PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCDIO

05 Extintores ABC 6kg: Suporte de chão e Placa de identificação.
02 placas de saída de emergência de material refletivo. (Visualizar no projeto).

02 luminárias de iluminação de emergência. (Visualizar no projeto).
05 placas de rota de fuga de material refletivo. (Visualizar no projeto).

DIÁRIA 06

28

PALCOS:

1 Palco pantografico com 3,00 METROS X 3,00 METROS, totalizando 9 m² de estrutura em
alumínio de alta resistência, tampo em compensado naval, altura regulável a cada 20 cm até 1
m de altura, revestido com carpete preto com escada e rampa para acessibilidade, sistema de

iluminação para palco contendo 20 refletores par 64, 02 mini brut de 06 lâmpadas (valor
padrão) mesa controladora digital, 4 acl, rack dimmer, main power e cabeação necessária. as

instalações elétricas a partir da rede existente no local.

 
DIÁRIA

 
06

 

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa
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cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a
mesma. Segue abaixo resumo do atendimento.

 

Atenciosamente,

 

Porto Velho, 22 de agosto de 2024.

 

 

 

Janderson Rodrigues Dalazen
Secretário Adjunto de Estado da Agricultura

Coordenador da Rondônia Rural Show Internacional
 

Luiz Paulo da Silva Batista
Secretário de Estado da Agricultura

Documento assinado eletronicamente por JANDERSON RODRIGUES DALAZEN, Secretário(a)
Adjunto(a), em 23/08/2024, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo
18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Paulo da Silva Batista , Secretário(a), em 27/08/2024,
às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0052064539 e o código CRC 30C8FF62.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº
0025.003037/2024-97

SEI nº 0052064539
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI , com sede no Palácio
Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, n° 2986, 3° andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-
470 – Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no 03.682.401/0001-67, neste ato representado por seu
Secretário de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF n° 625.***.***-34, vem
declarar, para todos os fins de direito que a empresa: OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.205.510/0001-06, com sede na Rua Riachuelo, SN, quadra 22, lote
21 - parque Anhanguera - Goiânia/Goiás, representada por OSORIO FERREIRA DUTRA NETO ,
brasileiro, inscrita no CPF n° 716.***.***-15, prestou satisfatoriamente, a locação e montagem de
estrutura de estande para a realização da 4ª Rondoleite e demais espaços necessários para dar suporte na
10ª edição da Rondônia Rural Show Internacional e 4° Rondoleite, a serem realizadas no período de 22 a
27 de maio de 2023, no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, BR 364, km 333, no
Município de Ji-Paraná/RO, conforme Termo de Referência 0036286636, Processos Administrativo SEI
n º : 0025.001119/2023-16 e 0025.000036/2023-18 e CONTRATO Nº 0320/SEAGRI/PGE/2023
0038181053.

 
ESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

 
Locação e montagem, pela Contratada, de estrutura de estande, descrita no lote 01( Estrutura do Pavilhão da

Bovinocultura de Leite), da cláusula 4.1 do termo de referência anexado ao Pregão Eletrônico nº 133/2023/SUPEL/RO
(id. 0036382798 - proc. nº 0025.000036/2023-18), para atender a 10ª Rondônia Rural Show Internacional e a 4ª

Rondoleite, a serem realizadas no período de 22 a 27 de maio de 2023, no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci
Rack, BR 364, km 333, no Município de Ji-Paraná/RO

 
SERVIÇOS TÉCNICOS:

 
Lote 01 - Estrutura do Pavilhão da Bovinocultura de Leite

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QT

01
TENDA: 8 tendas de estrutura metálica 10,00m x 10,00m, com cobertura em lona vinílica
anti-chamas, pé direito de no mínimo 3,00m, com sapata e sistema de stain. Instaladas em

locais indicados pela coordenação.
DIÁRIA 06
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02

PLATIBANDA/TESTEIRA/FECHAMENTO (FACHADAS EXTERNAS):
02 Fachadas/Testeiras Frontal e Lateral Direita, descrição:

Fachada frontal medindo 51,00m comprimento x 4,00m altura totalizando 124,00m² com
0,10m de espessura. Os materiais de revestimento: Placa de ACM, MDF (ou compensado

naval) com estrutura de madeira ou barras de Metalon, com cor nos tons Branco R:254
G:254 B:254, Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e Azul Claro R: 60 G:117 B224, podendo ser
revestido com bagun ou ACM. A fachada/testeira tem dois planos, sendo o primeiro nas

cores Branco R:254 G:254 B:254 e Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e o segundo na cor Azul
Claro R: 60 G:117 B224, observando que há um detalhe arquitetônico no lado esquerdo da

fachada, conforme instruções do projeto.
Fachada Lateral Direita medindo 61,00m comprimento x 4,00m altura totalizando

244,00m² com 0,10m de espessura. Os materiais de revestimento: Placa de ACM, MDF (ou
compensado naval) com estrutura de madeira ou barras de Metalon, com cor nos tons Branco
R:254 G:254 B:254, Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e Azul Claro R: 60 G:117 B224, podendo
ser revestido com bagun ou ACM. A fachada/testeira tem dois planos, sendo o primeiro nas
cores Branco R:254 G:254 B:254 e Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e o segundo na cor Azul

Claro R: 60 G:117 B224 conforme instruções do projeto

Obs.: No canto frontal direito Instalar em formato de chanfro o encontro das platibandas/conforme 

DIÁRIA 06

03

COMUNICAÇÃO VISUAL:

02 letreiro para identificação do estande com o texto "4ª RONDOLEITE" fonte "Trade
Gothic Std Bold" na cor Azul Marinho R:0 G:0 B:128, medindo 8,00m de

Comprimentox0,45m de Largura, sendo 01 instalado na fachada frontal. Feito conforme
projeto em alto relevo de material em ACM, PVC expandido 10mm ou acrílico 10mm, com
corte em router digital na cor Azul Marinho R:0 G:0 B:128 colado com fita dupla-face na

testeira da fachada.
04 logomarcas do brasão do "PROLEITE"compostas de uma base de PVC de 10mm na
cor branca medindo 0,50 m de comprimento x 0,85 altura e outra verde medindo 0,50m de
comprimento x1,65m de altura com brasão em PVC expandido de 10mm medindo 0,94m x
0,65 com corte silhuetado e imagem colorida adesivada aplicada, Texto ¨SEAGRI''. Tendo o
Brasão no total a medida 2,50m x 1,00m, todos feitos conforme arte padrão em alto relevo de

material em ACM, PVC expandido 10mm ou acrílico 10mm.
04 logomarcas do brasão da SEAGRI medindo 2,00mx2,25m com 4x1 cores, de PVC

expandido 10mm com corte Router computadorizado conforme arte da coordenação, colado
com fita dupla face.

02 letreiro com o texto "GOVERNO DO ESTADO DE" em PVC azul de 10mm
2,74mx0,24m e o texto "RONDÔNIA" em PVC azul de 10mm 2,74mx0,48m, ambos com
corte em router digital na cor Azul Marinho R:0 G:0 B:128 colados com fita dupla-face na

testeira da fachada frontal.
04 logomarcas do brasão do Governo do Estado de Rondônia compostas de uma base de
PVC de 10mm na cor branca medindo 0,50 m de comprimento x 0,85 altura e outra verde

medindo 0,50m de comprimento x1,65m de altura com brasão em PVC expandido de 10mm
medindo 0,94m x 0,65 com corte silhuetado e imagem colorida adesivada aplicada, Texto
¨GOVERNO DO ESTADO DE¨ 0,12m x 1,46m, e texto ¨RONDÔNIA¨ medindo 0,25m x

1,46m. Tendo o Brasão no total a medida 2,50m x 1,00m, todos feitos conforme arte padrão
em alto relevo de material em ACM, PVC expandido 10mm ou acrílico 10mm.

DIÁRIA 06

04

PISOS:

1300,00 m²฀ piso tablado do tipo deck 1x1m de madeira rústica deca resistente ou de piso
modular em compensado naval antiderrapante em chapas de aço laminado galvanizado com

regulador de nivel. executado sobre o solo de acordo com melhor implantação e
adequação ao terreno, instalados na Rondoleite, em locais indicados pela contratante.

DIÁRIA 06

05

FORRO ESTRUTURA DA TENDA:

700,00 m² de forro de tecido tipo malha liganet da cor branca, instalado na estrutura
total das tendas do a 3,00m de altura do piso.

DIÁRIA 06
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06

ACESSIBILIDADE:

1 rampa de 60m de largura com 30cm de comprimento, embutidas no piso com inclinação
máxima de 8,33 %.

DIÁRIA 06

07

LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

01 quadros gerais de distribuição de energia.
30 luminárias LEDs de 30 a 100W, com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores

necessários para o seu uso. (Visualizar no projeto).
30 pontos de tomadas de 127V, com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores

necessários para o seu uso. Devidamente identificada.(Visualizar no projeto).
30 pontos de tomada 220V, com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores necessários

para o seu uso. Devidamente identificada.(Visualizar no projeto).
50 lâmpadas led alta potencia 70W Branco frio tipo bolbo. Para o salão de abertura oficial e

caminhos da produção.

DIÁRIA 06

08

PPCI PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCDIO

10 Extintores ABC 6kg: Suporte de chão e Placa de identificação.
10 placas de saída de emergência de material refletivo. (Visualizar no projeto).

10 luminárias de iluminação de emergência. (Visualizar no projeto).
10 placas de rota de fuga de material refletivo.

DIÁRIA 06

09

CURRAIS:

36 ESTRUTURAS METÁLICAS – DESMONTÁVEL. Denominados Currais de contenção
de bovinos, medindo 6m x 4m x 2m (largura, comprimento e altura), Instalado em locais

indicados pela Coordenação da Feira.

DIÁRIA 06

 

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa
cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a
mesma. Segue abaixo resumo do atendimento.

 

Atenciosamente,

 

Porto Velho, 22 de agosto de 2024.

 

 

Janderson Rodrigues Dalazen
Secretário Adjunto de Estado da Agricultura

Coordenador da Rondônia Rural Show Internacional
 

Luiz Paulo da Silva Batista
Secretário de Estado da Agricultura

Documento assinado eletronicamente por JANDERSON RODRIGUES DALAZEN, Secretário(a)
Adjunto(a), em 23/08/2024, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo
18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Luiz Paulo da Silva Batista , Secretário(a), em 27/08/2024,
às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0052064585 e o código CRC 6E52679A.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº
0025.003037/2024-97

SEI nº 0052064585
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI, com sede no Palácio Rio
Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, n° 2986, 3° andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470 –
Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no 03.682.401/0001-67, neste ato representado por seu Secretário
de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF n° ***.***.682-34, vem declarar,
para todos os fins de direito que a empresa OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA ,
inscrita no cadastro de pessoas jurídicas sob o CNPJ 17.205.510/0001-06, com sede na Rua Riachuelo,
Quadra 22, Lote 21, Parque Anhanguera, Goiânia/GO, prestou, satisfatoriamente, a locação e montagem
de estrutura de estandes para o espaço governamental, coordenação e auditório, visando atender a 11ª
Rondônia Rural Show Internacional e 5ª RondoLeite , realizada no período de 20 a 25 de maio de 2024, no
Centro Tecnológico Vandeci Rack, no Município de Ji-Paraná/RO, conforme qualificação, seguindo
condições, quantidades e exigências estabelecidas através do Edital de Pregão Eletrônico nº
054/2024/SUPEL/RO, Contrato nº 442/2024/PGE-SEAGRI e Termo Aditivo ao Contrato nº
442/2024/PGE-SEAGRI.

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

Atividade: Contratação de empresa especializada em locação e montagem de estrutura de estandes para o
espaço governamental, coordenação e auditório para atender as demandas da 11ª Edição da Rondônia
Rural Show Internacional e 5ª Rondoleite, a serem realizadas no período de 20 e 25 de maio de 2024, no
Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, no Município de Ji-Paraná/RO.

 

SERVIÇOS TÉCNICOS

ITEM ESPECIFICAÇÃO
Cód.

Catálogo
CATMAT*

Unidade
de medida

Quantidade
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01

01 TENDA GALPÃO: em treliça metálica, contendo a dimensão de
40,00mx50,00m(LarguraxComprimento), sendo o vão livre de 40
metros, pé direito de no mínimo 4,00 metros nas laterais. Cobertura:
deverá ser em duas águas, revestida em lona vinílica, na cor branca, com
proteção antichama, antimofo e proteção anti-UV, e revestida com manta
térmica do tipo filme aluminizado ou material similar. Estrutura: treliça
metálica de alço galvanizado, espaçamento entre treliças deverá ser de
5,00 metros no eixo.
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas
condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos,
pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas,
furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. A montagem
da tenda seguirá o layout ou croqui fornecido pela equipe da
SEAGRI/RO.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06 21164

02

FACHADA FRONTAL
Platibanda construída e estruturada em compensado, sendo revestida em
napa sintética impermeável na cor amadeirado (branco marrom),
medindo 42,00m x 1,20m.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06
481730

602020**

03

FACHADA LATERAL DIREITA
Platibanda construída e estruturada em compensado, sendo revestida em
napa sintética impermeável na cor amadeirado (branco marrom),
medindo 52,00m x 1,20m.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06
481730

602020**

04

FACHADA LATERAL ESQUERDA
Platibanda construída e estruturada em compensado, sendo revestida em
napa sintética impermeável na cor amadeirado (branco marrom),
medindo 52,00m x 1,20m.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06
481730

602020**
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05

FACHADA POSTERIOR
Platibanda construída e estruturada em compensado, sendo revestida em
napa sintética impermeável na cor amadeirado (branco marrom),
medindo 42,00m x 1,20m.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06
481730

602020**

06

PILARES DA FACHADA
39 PILARES que deverão ser construído, composto por compensado e
revestida em napa sintética impermeável na cor amadeirado (branco
marrom), medindo 20cm x 5,50m x 20cm (LxAxP);
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06
2224**

602020**
606343**

07

PÓRTICO DA FACHADA
Pórtico construído, composto por compensado e revestido com napa
sintética e impermeável na cor cimento queimado, 10,46m x 5,60m x
0,70m (CxAxE).
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento..

Diária 06 602020*

08

COMUNICAÇÃO VISUAL
04 Letreiros em placa de XPS, medindo 15,50m x 50cm x 2cm
(LxAxE)., fonte: Trade Gothic LT Std Bold - Cor: Preto - Texto:
''RONDÔNIA RURAL SHOW INTERNACIONAL'';
02 Letreiro em placa de XPS, medindo 15,50m x 50cm x 2cm (LxAxE).,
fonte: Trade Gothic LT Std Bold - Cor: Preto - Texto: ''AUDITÓRIO'';
09 Emblema (marca) da Secretaria de Estado da Agricultura - Seagri,
medindo 1,00m x 4,80m (LxA), com placa de XPS e impressão
adesivada;
03 Logomarca (brasão) da 11º Rondônia Rural Show Internacional,
medindo 2,05m x 3,60m (LxA), em placa de XPS com espessura de
10cm.

Diária 06 606343**

09

REVESTIMENTO TRELIÇAS DA TENDA
2 2 revestimentos de treliça em napa sintética impermeável na cor
amadeirado (branco marrom), com dimensão mínima de 50cm x 50cm x
4,00m (LxCxA).
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06 602020**
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10

FORRO CONSTRUÍDO
855m² de teto construído e estruturado com compensado de 15mm, com
7cm de espessura e revestido com napa sintética impermeável, na cor
branco.
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas
condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos,
pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas,
furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico ;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Caso necessário, se o vão for maior que 5m, deverá ser utilizada
treliça para a sustentação na parte superior, mantendo o vão do
chão livre;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06
300403

602020**
18180

11

FORRO PERGOLADO
100² de forro pergolado em octanorm, com forro de mdf na cor branco.
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas
condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos,
pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas,
furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico ;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06 18180

12

FORRO DE LYCRA TENSIONADA
1.240,00m² de FORRO revestido com tecido tipo lycra, na COR
BRANCO.
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas
condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, adesivos,
pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas,
furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. A montagem
das tendas seguirá o layout ou croqui fornecido pela equipe da
SEAGRI/RO.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico ;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06
12700

18180**

13

PISO DECK
755m² PISO DECK composto por ripas de madeira rústica resistente,
medindo 1,00x1,00m.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar o nivelamento do piso, onde houver necessidade, bem
como deverá realizar a instalação de rodapé em OSB nas áreas;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico e in
loco;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto.

Diária 06 21989
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14

PISO VINÍLICO
305m² de piso modular de madeira, medindo 1,00mx1,00m, estruturado
com compensado de 15mm e revestido com piso em vinílico 7mm na
COR CIMENTO QUEIMADO;
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar o nivelamento do piso, onde houver necessidade, bem
como deverá realizar a instalação de rodapé em OSB nas áreas;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico e in
loco;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto.

Diária 06 448231**

15

PISO CARPETE
850m² de piso modular de madeira , medindo 1,00mx1,00m, chapeado
com compensado de 15mm e revestido com carpete para piso, COR
BEGE.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar o nivelamento do piso, onde houver necessidade, bem
como deverá realizar a instalação de rodapé em OSB nas áreas;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico e in
loco;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto.

Diária 06 6041

16

PAREDE CONSTRUÍDA EM COMPENSADO
240 metros lineares de parede construída, estruturada com compensado
e revestida com napa sintética impermeável, na COR BRANCO;
Medindo: 8cm de espessura e 3,20m de altura.
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas
condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, pinturas ou
imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos,
rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico ;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06
300403

602020**

17

PAREDE CONSTRUÍDA EM COMPENSADO
68 metros lineares de parede construída, estruturada com compensado e
revestida com napa sintética impermeável, na cor branco marrom;
Medindo: 8cm de espessura e 3,20m de altura.
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas
condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, pinturas ou
imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos,
rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06
300403

602020**
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18

PAREDE CONSTRUÍDA EM COMPENSADO - DUAS FACES
110 metros lineares  de parede construída e estruturada com
compensado , revestida com napa sintética impermeável, na COR
BRANCO (FACE EXTERNA) E COR BRANCO MARROM
(FACE INTERNA) ; Medindo: 8cm de espessura, 3,20m de altura.
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas
condições de limpeza, sem quaisquer manchas, encardidos, pinturas ou
imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos,
rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06
300403

602020**

19

PAREDE - VIDRO MINI BOLACHA
42,00 metros lineares de parede com VIDRO TIPO MINI
BOLACHA, com altura de 3,00m, em estrutura com sistema de
alumínio octogonal (octanorm) e testeira em PLACA TS  com altura de
20cm e espessura de 8mm, na cor branco, em estrutura de alumínio
octogonal.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico ;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06 458750

20

PORTA EM MADEIRA
43 portas de abrir construída em madeira, medindo 0,90mx2,10m.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06 18406

21

PORTA DUAS FOLHAS EM MADEIRA
02 portas de abrir construída em madeira, com duas folhas, medindo
2,00mx2,10m.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06 18406
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22

PORTA DE VIDRO
02 portas de abrir em Vidro Translúcido, medindo 2,10mx2,30m com
testeira em PLACA TS, com dimensão entre 90cm e 1,00 de largura e
altura de no mínimo 1,20m em estrutura com sistema de alumínio
octogonal.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06 5800

23

ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL - CENÁRIO 01
Estrutura construída em MDF medindo 2,05x2,05x2,80 e revestido em
lona com impressão - Conforme disponibilizado pela Coordenação do
Evento.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06 15288

24

ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL - CENÁRIO 02
Estrutura em compensado revestido em carpete, medindo
2,05x2,05x2,80 (LxCxA), com grade quadriculada em estrutura de
metalon na cor preta, com vegetação artificial e letreiro iluminado
"RONDÔNIA RURAL SHOW INTERNACIONAL" e logomarca da 11º
Rondônia Rural Show Internacional, medindo 1,00m x 1,20m (LxA), em
placa de ACM expandida com espessura de 5cm.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06 15288

25

ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL - CENÁRIO 03
Estrutura em compensado revestido em carpete, medindo
2,05x2,05x2,80 (LxCxA), com painel de peneira de palha, com medidas
diversas entre 30 a 60cm de diâmetro e letreiro "RONDÔNIA RURAL
SHOW INTERNACIONAL" e logomarca da 11º Rondônia Rural Show
Internacional, medindo 1,00m x 1,20m (LxA), em placa de ACM
expandida com espessura de 5cm.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Realizar medição in loco antes da execução do projeto;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico ;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06 15288
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COPA
01 COPA que deverá conter uma pia balcão com paneleiro e três gavetas
de aço inox, medindo 1,20mx0,60m (ComprimentoxLargura), com
torneira sifão interligado com tubulação para esgoto de 40mm.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Instalação de caixa metálica de dejetos embutidas sob a mesma,
com serviço de sucção diária;
Caso não haja nivelamento com o nível zero do piso devido à
altura da caixa de dejetos, deverá realizar a instalação de rodapé
em OSB nas áreas onde houver necessidade;
Os serviços e materiais para reservatório e ligação na rede de
abastecimento hidráulico;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06 481479

27

PALCOS
01 PALCO PANTOGRÁFICO  medindo 10,00mx6,00m
(LarguraxComprimento), totalizando 60m² de estrutura em alumínio de
alta resistência, tampo em compensado, altura regulável a cada 20 cm até
1 m de altura, revestido com carpete preto com escada e rampa para
acessibilidade.
02 PALCOS PANTOGRÁFICOS medindo 4,00mx6,00m, totalizando
24 m² de estrutura em alumínio de alta resistência, tampo em
compensado, altura regulável a cada 20 cm até 1 m de altura, revestido
com carpete preto com escada e rampa para acessibilidade.
Itens que deverão compor cada um dos palco:

20 refletores PAR 64;
02 MINI BRUT LED 6 SAÍDAS;
Mesa controladora digital;
4 ACL;
Rack dimmer;
Main power.

Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Materiais para instalação elétrica necessária;
Instalação elétrica a partir da rede existente no local;
Realizar a montagem das estruturas nos locais indicados no
projeto ou pela coordenação do evento.

Diária 06 24376

28

ACESSIBILIDADE

03 rampas de 9m com altura de 30cm, embutidas no piso com
inclinação máxima de 8,33 %.

Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Deverá realizar a instalação de rodapé em OSB nas áreas;
Conferir medidas e especificações no projeto arquitetônico e in
loco;
Seguir referências de instalação conforme instruções do projeto.

Diária 06 460960**
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LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de plástico - sobrepor

Barra trifásica, disjuntor geral - DIN (Ref. Moratori):

Cap. 40 disj. unip. - In barr. 150A;
Cap. 70 disj. unip. - In barr. 225A.
01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de chapa pintada - embutir

Barr. bif., - DIN (Ref. Hager):

Cap. 28 disj. unip. - In Pente 100A
DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO

PLACA 2X4";

Interruptor paralelo, sendo 08 und. de 1 tecla e 02 und. de 2 teclas;
Interruptor simples, sendo 24 und. de 1 tecla e 04 und. de 2 teclas;

144 PLACAS - 1 FUNÇÃO;
140 TOMADAS HEXAGONAIS (NBR 14136) 2P+T 10A;
4 TOMADAS HEXAGONAIS (NBR 14136) 2P+T 20A.

09 Interruptores automáticos por presença - 220V - 1200W resistivo
08 Luminárias LED tipo PLAFON de sobrepor com potência de 24W -
5000k;
98 Luminárias LED tipo PLAFON de sobrepor com potência de 30W -
5000k;
16 Lâmpadas tipo TUBULAR com potência de 35W - 6000k.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Acessórios para eletrodutos;
Acessórios gerais;
Cabos bipolar de cobre;
Eletrocalhas;
Eletroduto PVC Flexível
Caixa de passagem concreto/alvenaria;

Diária 06

486074**
614021**
452737**
452719**
439316**

30

PPCI - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
16 Extintores PQS 6kg ABC
13 Luminárias de Emergência Autônoma LED 2 faróis 3000 lúmens
17 Placas fotoluminescente extintor de PVC 15x15cm
05 Placas fotoluminescente rota de fuga seta para direita de PVC
24x12cm
09 Placas fotoluminescente saída de PVC 24x12cm
08 Placa fotoluminescente saída seta para esquerda de PVC 24x12cm

Diária 06

399427
404313**
394532**
394532**

31

EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO

04 CORTINAS DE AR medindo 200cm, potência de 340W, 220V;
01 CORTINA DE AR medindo 100cm com potência de 170W, 220V;

Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Instalação completa de todos os itens;
Disponibilizar os equipamentos com no máximo 2 anos de uso;
Material necessário para instalação, tais como cabos, tomadas e
disjuntores.

Diária 06 22535
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EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
05 EVAPORADORAS tipo PISO-TETO de 30.000 BTU/h;
15 EVAPORADORAS tipo PISO-TETO de 36.000 BTU/h;
08 EVAPORADORAS tipo PISO-TETO de 70.000 BTU/h;
03 EVAPORADORAS tipo SPLIT de 18.000 BTU/h;
14 EVAPORADORAS tipo SPLIT de 24.000 BTU/h;

Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Instalação completa de todos os itens;
Disponibilizar os equipamentos com no máximo 2 anos de uso;
Material necessário para instalação, tais como cabos, tomadas e
disjuntores.

Diária 06 20818

33

GRUPO GERADOR
03 GRUPO GERADOR de no mínimo de 500 kVA para cada um dos 
grupos geradores com acionamento por motor à combustão e potência 
compatível à um gerador com regulador eletrônico de tensão. Tensão 
220/127 Vca, trifásico com instalação e manutenção. O grupo gerador 
deverá ter dispositivo de acionamento automático (full time) no caso de 
falta de energia elétrica da concessionária local. O motor deverá sempre 
estar abastecido com autonomia de no mínimo 8 horas de trabalho 
contínuo. O conjunto deverá ter carenagem de proteção do motor. 
Quadro de comando dotado de micro controlador, montado sobre a base 
do Grupo Gerador, permitindo operação automática e manual, 
executando supervisão do sistema de corrente alternada, comandando a 
partida e parada do grupo gerador em caso de falha da fonte principal 
(rede). – Dispositivos de medições de potência ativa (kW); potência 
aparente (kVA); energia ativa (kWh); tensões de fase e de linha gerador 
(Vca); frequência (Hz); corrente das fases do gerador. Proteções: 
Disjuntores por fase e corte geral.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Fornecer combustível para abastecimento do grupo gerador;
Fiação de ligação do Gerador ao Poste da rua e do Gerador ao
painel do Galpão;
Apresentar ART do técnico responsável pela instalação e
interligação do sistema elétrico, e manter um operador de plantão
para sanar problemas eventuais;
Proteção por grade com no mínimo 1,2 metros de altura, e portão
de acesso somente para o técnico que irá monitorar o
funcionamento.

Diária 06 22543
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BANHEIRO TIPO CONTAINER
02 Banheiros tipo Container com medidas mínimas de 6,00mx2,30m
(ComprimentoxLargura), devendo ter, no mínimo, 6 vasos sanitários, 4
lavatórios e 1 mictório.
Cada container deverá ser destinado ao público Masculino e Feminino,
com acessos distintos e independente (em lados opostos) e devidamente
identificados externamente com placas indicando o gênero Masculino e
Feminino.
Deverá conter 2 (duas) lâmpadas eletrônica de 30W, com cabeamento e
interligação a rede de energia da feira. O Container deverá ser atendido
com climatização, caixa metálica de dejetos acoplada, reservatório com
sabonete liquido e papel higiênico, com serviço de sucção e limpeza,
reposição de água, sabonete liquido e papel higiênico diário.

Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Os serviços e materiais para ligação na rede de abastecimento
hidráulico e da rede sanitária, caso necessário;
Realizar a limpeza dos dejetos e reposição de água, sabonete
líquido e papel higiênico quatro vezes ao dia;
Instalação de escadas e rampas de acesso.

Obs: Os containers deverão ser atendidos com caixas metálicas de
dejetos embutidas sob os mesmos, com serviço de sucção diária. Caso
não haja nivelamento com o nível zero do estande devido à altura da
caixa de dejetos (se a mesma ficar aparente, deverá ser revestida em
painel tipo OSB). As instalações hidráulicas de água fria e local de
instalação indicado pela coordenação do evento e conforme o projeto.

Diária 06 17612**

35

BANHEIRO TIPO CONTAINER
02 Banheiros tipo Container especiais com medidas mínimas de
3,00mx2,00m (ComprimentoxLargura), devendo conter, 01 lavatório, 01
sanitário, 01 chuveiro e 01 armário tipo escaninho.
Deverá conter 2 (duas) lâmpadas eletrônica de 30W, com cabeamento e
interligação a rede de energia da feira. O Container deverá ser atendido
com climatização, caixa metálica de dejetos acoplada, reservatório com
sabonete liquido e papel higiênico, com serviço de sucção e limpeza e
reposição de água, sabonete liquido e papel higiênico diário.

Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Os serviços e materiais para ligação na rede de abastecimento
hidráulico e da rede sanitária, caso necessário;
Realizar a limpeza dos dejetos e reposição de água, sabonete
líquido e papel higiênico quatro vezes ao dia;
Instalação de escadas e rampas de acesso.

Obs: Os containers deverão ser atendidos com caixas metálicas de
dejetos embutidas sob os mesmos, com serviço de sucção diária. Caso
não haja nivelamento com o nível zero do estande devido à altura da
caixa de dejetos (se a mesma ficar aparente, deverá ser revestida em
painel tipo OSB). As instalações hidráulicas de água fria e local de
instalação indicado pela coordenação do evento e conforme o projeto.

Diária 06 17612**

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa
cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a
mesma. Segue abaixo resumo do atendimento.

Porto Velho, 22 de agosto de 2024.
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JANDERSON RODRIGUES DALAZEN
Coordenador da Rondônia Rural Show Internacional

Secretário Adjunto de Estado da Agricultura

LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA
Secretário de Estado da Agricultura

Documento assinado eletronicamente por JANDERSON RODRIGUES DALAZEN, Secretário(a)
Adjunto(a), em 23/08/2024, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo
18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Paulo da Silva Batista , Secretário(a), em 27/08/2024,
às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0052064767 e o código CRC 431DA03A.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº
0025.003037/2024-97

SEI nº 0052064767
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

RONDÔNIA RURAL SHOW - SEAGRI-RRS   

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI , com sede no Palácio
Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, n° 2986, 3° andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-
470 – Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no 03.682.401/0001-67, neste ato representado por seu
Secretário de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF n° 625.***.***-34, vem
declarar, para todos os fins de direito que a empresa: OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS
LTDA, CNPJ n.º 17.205.510/0001-06, com sede na Avenida Transcontinental, nº 1598, Bairro Casa Preta,
Ji-Paraná-RO, neste ato representada por OSORIO FERREIRA DUTRA NETO , portador do CPF/MF
n° ***.***.***-15.

Cumpriu satisfatoriamente com as normas e condições previamente estabelecidas, referente
à prestação do serviço abaixo elencado:

Processo Administrativo SEI nº: 0025.003735/2024-92;

Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N°:  90081/2025/SUPEL/RO
(0059121693);

Termo de Contrato Nº 399/2025/PGE-SEAGRI (0060175018);

Período de vigência: 26/05/2025 à 31/05/2025;

Objeto: contratação de empresa especializada em locação e montagem de
estrutura e estande para o Pavilhão da Piscicultura que irá acontecer na 12ª edição
da Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Feira do Agronegócio do Leite do
Estado de Rondônia - Rondoleite.

Serviços relativos ao que constam nas ART N°  8500374961 do responsável
técnico INAYARA SOARES DAS NEVES, CREA 5071332813D SP;

Local: Centro Tecnológico Vandeci Rack, RODOVIA BR 364, SN - KM 313 ,
ZONA RURAL, JI-PARANÁ/RO, CEP: 76.914-899.

Descrição dos serviços executados:

 

LOTE 01 (ÚNICO) – LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS E ESTANDES PARA O PAVILHÃO DA
PISCICULTURA

ITEM CATMAT/CATSER ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE

Atestado de Capacidade Técnica 36 - CONTRATO 399/2025/PGE-SEAGRI (0066857808)         SEI 0025.002447/2025-00 / pg. 1

1Doc:  Memorando 58.677/2026  |  Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf (98/169)        100/175



01 21164

TENDA PIRAMIDAL CALHADA
2 TENDAS PIRAMIDAIS CALHADAS, com estrutura metálica em aço galvanizado, contendo
dimensão de 10,00m x 10,00 (Largura x Comprimento), e pé direito de no mínimo 3,00m nas
laterais, com altura central igual ou maior que 5,00m. Cobertura: deverá ser revestida em lona
vinílica, na cor branca, com proteção antichama, antimofo e proteção anti-UV, e revestida com
manta térmica do tipo filme aluminizado ou material similar. Estrutura: deverá ser composta de
sapatas, vigas e colunas ancoradas pelo sistema de stain.
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem
quaisquer manchas, encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar
impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos, desbotamentos ou danos visíveis. A montagem
das tendas seguirá o layout ou croqui fornecido pela equipe da SEAGRI/RO. A contratada deverá
realizar a montagem das estruturas nos locais indicados pela coordenação do evento.
Obs: Todos os itens deverão ser instalados no local conforme Projeto Arquitetônico
(ID.0053958651), fornecidos para coordenação.

Diária 06

02 481730
602020**

FACHADA FRONTAL
Elemento 01:Platibanda construída e estruturada em compensado naval 10mm, sendo revestida
em tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 0,10m x
10,50m x 1,50m (Largura x Comprimento x Altura);
Elemento 02: Entrada do pavilhão deverá ter dois pilares, em compensado naval 10mm, medindo
0,10m x 0,50m x 4,10m (Largura x Comprimento x Altura), cada, revestidos com tecido tipo napa
sintética na cor AZUL MARINHO;
Elemento 03: As laterais do pavilhão deverão ter dois pilares, em compensado naval 10mm,
medindo 0,10m x 0,50m x 2,60m (Largura x Comprimento x Altura), cada, revestidos com tecido
tipo napa sintética na cor VERDE BANDEIRA;
Elemento 04: Painel vertical com placas de compensado naval 10mm, cada placa medindo 1,00m
x 1,00m (Largura x Altura), sendo a altura total do painel medindo 2,00m X 6,00m (Largura x
Altura), revestidos com tecido tipo napa sintética nas cores AZUL MARINHO, CONCRETO, e
com revestimento de PLANTAS ARTIFICIAIS, a disposição de cores e das plantas deverá ser
conforme projeto, 4 unidades, dimensões 1m x 1m por placa, área total de cobertura de 4m², para
montagem de uma parede vertical em área externa. As placas deverão atender aos seguintes
requisitos: cada placa deve conter folhagens artificiais de alta qualidade, com variação de texturas
e tonalidades de verde que imitam espécies naturais, proporcionando um aspecto visual realista e
esteticamente agradável; logo da 12ª Rondônia Rural Show em xps - medindo 2,00m x 2,30m
(LxA) - espessura de 2 cm;
Elemento 05: Logo SEAGRI em XPS - conforme disponibilizado pela coordenação - medindo
2,80x1,00m (LxA);
Elemento 06: Letreiro em XPS - Medindo 0,50cmx1,90mx0,025cm (AxLxE) - Texto:
"PAVILHÃO DA PISCICULTURA" - Fonte Amsipro Black (Fonte Oficial da Rondônia Rural
Show) - Cor Branco;
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.
0053958651) e Detalhamentos (ID.0053958690) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731),
fornecidos para coordenação.

Diária 06

03
481730

602020**

FACHADAS POSTERIOR, LATERAL DIREITA E LATERAL ESQUERDA
FACHADA POSTERIOR: Platibanda construída e estruturada em compensado naval 10mm,
sendo revestida em tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo
0,10m x 10,50m x 1,50m (Largura x Comprimento x Altura);
FACHADA LATERAL DIREITA: Platibanda construída e estruturada em compensado naval
10mm, revestida com tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA,
medindo 0,10m x 20,35m x 1,50m (Largura x Comprimento x Altura); a lateral do pavilhão terá
um pilar, instalado na junção com o pilar de mesma cor da fachada, em compensado naval 10mm,
medindo 0,10m x 0,50m x 2,60m (Largura x Comprimento x Altura), revestido com tecido tipo
napa sintética na cor VERDE BANDEIRA;
FACHADA LATERAL ESQUERDA:Platibanda construída e estruturada em compensado naval
10mm, revestida com tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA,
medindo 0,10m x 20,35m x 1,50m (Largura x Comprimento x Altura); a lateral do pavilhão terá
um pilar, instalado na junção com o pilar de mesma cor da fachada, em compensado naval 10mm,
medindo 0,10m x 0,50m x 2,60m (Largura x Comprimento x Altura), revestido com tecido tipo
napa sintética na cor VERDE BANDEIRA;
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.
0053958651) e Detalhamentos (ID.0053958690) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731),
fornecidos para coordenação.

Diária 06

04 15814

PAREDE - PLACA TS
60 metros lineares de parede, em PLACA TS  medindo 1,00 de largura e altura de no mínimo
2,70m e espessura de 3mm da placa TS, na cor branco, em estrutura com sistema de alumínio
octogonal (octanorm).
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.
0053958651) e Detalhamentos (ID.0053958690) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731),
fornecidos para coordenação.

Diária 06

05 18406

PORTA EM VIDRO TRANSLÚCIDO - DUAS FOLHAS
0 1 (uma) porta de abrir em vidro translúcido 6mm, em duas folhas, medindo 2,00m x 2,10m
(Largura x Altura), deverá conter maçaneta e chave.
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.
0053958651) e Detalhamentos (ID.0053958690) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731),
fornecidos para coordenação.

Diária 06

06 18180

FORRO
200m² em TETO PERGOLADO, com travessas de alumínio sistema octanorm, com forro em
placa TS ou compensado naval de 10mm revertido em napa na cor branca, na cor branco, com pé
direito de 2,70m.
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.
0053958651) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731), fornecidos para coordenação.

Diária 06

ITEM CATMAT/CATSER ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE
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07 21989

PISO DECK
200m² (duzentos quadrados) de piso tipo DECK: construido em madeira rústica, de alta
resistência, com dimensão de 1,00m x 1,00m (Largura x Comprimento), com altura de 0,30m do
nível da rua. A base para instalação do piso deverá ser devidamente preparada e nivelada, levando
em consideração as particularidades do terreno. As vigas de sustentação do piso (barrotes) devem
ser fincadas a 0,30 metros do solo. O vigamento será composto por estacas de madeira com
bitolas mínimas de 0,11m x 0,5m nas extremidades e 5x5cm no centro, com espaçamento regular
de 50cm entre as vigas, para suportar a instalação do piso deck tipo entarugamento. Estacas e
vigas que apresentem defeitos, como quebras, rachaduras ou qualquer outro dano, não serão
aceitas. Esse mesmo critério aplica-se às vigas de sustentação do piso. As quatro laterais da
fachada do pavilhão serão revestidas com compensado OSB de no mínimo 15mm,
proporcionando acabamento estético que oculta a estrutura do piso deck.
Responsabilidade por Danos: Caso ocorra qualquer avaria no piso deck durante o evento, como
quebras, rasgos ou fissuras, a empresa contratada será integralmente responsável pela substituição
ou reparo imediato da área danificada, garantindo que o piso permaneça em perfeitas condições
de uso até o término do evento.
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.
0053958651) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731), fornecidos para coordenação.

Diária 06

08
460960**

3557**

RAMPA DE ACESSO
1 rampa de acesso: com 2,00m de largura e altura de 30cm, embutida no piso, com inclinação
máxima de 8,33%, conforme as diretrizes da norma NBR 9050:2020 para garantir o acesso de
cadeiras de rodas. A rampa conectará o acesso da rua ao pavilhão, atendendo plenamente aos
requisitos de acessibilidade.
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.
0053958651) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731), fornecidos para coordenação.

Diária 06

09 6041**

TAPETE TIPO CAPACHO EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE
Quantidade: 50 metros lineares
Medindo 50,00 metros de comprimento x 1,20 metros de largura;
Características Técnicas:
Espessura: 13 mm
Material: Capacho emborrachado, com propriedades antiderrapantes para garantir segurança e
aderência ao solo.
Obs: Local de instalação será indicado pela coordenação.

Diária 06

10 15814

STAND - PLACA TS
6 (SEIS) STANDS - PLACA TS : Serão construídos 6 (seis) stands em placa TS, cada um
medindo 2,00m x 3,00m x 2,70m (Largura x Comprimento x Altura), conforme Projeto
Arquitetônico (ID. 0053958651). Cada stand terá dois balcões, medindo 0,50m x 1,00m x 1,00m
(Largura x Comprimento x Altura), cada. As laterais dos stands serão feitas de paredes em placa
TS, medindo 2,00m x 1,00m (Comprimento x Altura), cada. O stand contará com uma placa
testeira frontal medindo 3,00m x 0,50m (Comprimento x Altura), e os stands nas extremidades
também terão testeiras no mesmo padrão. O stand será inteiramente construído em placa TS de
3mm de espessura, na cor branca, com estrutura de alumínio octogonal (sistema Octanorm).
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.
0053958651) e Detalhamentos (ID.0053958690) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731),
fornecidos para coordenação.

Diária 06

11 15814

SALA INSTITUCIONAL - PLACA TS
1 (UMA) SALA INSTITUCIONAL - PLACA TS : Sala construída em placa TS, medindo
2,00m x 3,00m x 2,70m (Largura x Comprimento x Altura), conforme Projeto Arquitetônico (ID.
0053958651). A sala contará com 1 (uma) porta de abrir, de uma folha, em placa TS, na cor
branca, medindo 1,00m x 2,10m, com testeira em placa TS de 1,00m de largura e altura mínima
de 90cm, em estrutura de alumínio octogonal (sistema Octanorm), equipada com fechadura e
chave. A sala será inteiramente construída em placa TS de 3mm de espessura, na cor branca, com
estrutura de alumínio octogonal (sistema Octanorm).
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.
0053958651) e Detalhamentos (ID.0053958690) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731),
fornecidos para coordenação.

Diária 06

12 15814

COZINHA - PLACA TS
1 (UMA) COZINHA - PLACA TS: Será construída uma cozinha utilizando placas TS com
espessura de 3mm, na cor branca e vidro, medindo 2,00m x 3,00m x 2,70m (Largura x
Comprimento x Altura), conforme detalhado no Projeto Arquitetônico (ID: 0053958651). A sala
contará com 5 metros lineares de parede mista em sistema Octanorm, composta de vidro mini
bolacha temperado de 6mm, nas dimensões de 1,00m x 2,20m, e incluirá uma placa testeira
frontal de 1,00m x 0,50m (Comprimento x Altura), totalizando uma altura final de 2,70m. Será
instalada 1 porta de abrir de uma folha, também em placa TS branca, medindo 1,00m x 2,10m,
com uma testeira em placa TS de 1,00m de largura e altura mínima de 90cm, em estrutura de
alumínio octogonal (sistema Octanorm), equipada com fechadura e chave. A cozinha também
incluirá uma pia bancada construída em estrutura Octanorm, com cuba, torneira e sifão
instalados e em pleno funcionamento. Toda a construção utilizará placas TS e vidro mini bolacha,
com estrutura de alumínio octogonal (sistema Octanorm).
A contratada será responsável pela instalação hidráulica, bem como pelo fornecimento de todo o
material necessário, além de eventuais reparos durante a realização do evento.
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.
0053958651) e Detalhamentos (ID.0053958690) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731),
fornecidos para coordenação.

Diária 06

13 15814

BALCÃO DE OCTANORM
6 (SEIS) BALCÕES: Balcão de octanorm, medindo 1,00m x 0,50m x 1,00m (Comprimento x
Largura x Altura). Toda a estrutura construída em placa TS de 3mm de espessura, na cor branca,
com estrutura de alumínio octogonal (sistema Octanorm).
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.
0053958651) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731), fornecidos para coordenação.

Diária 06

ITEM CATMAT/CATSER ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE
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14 24376

PALCO PANTOGRÁFICO
PALCO PANTOGRÁFICO 4,00x3,00m : estrutura em alumínio de alta resistência, tampo em
compensado naval mínimo de 15mm, com altura de 30 cm, revestido com CARPETE CINZA
ESCURO totalizando área de 12m².
O b s : Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.
0053958651) e Imagens Ilustrativas (ID.0053958731), fornecidos para coordenação.

Diária 06

15
486075
458576
440980

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
18 Conjunto de Tomada 2P+T, 10A de sobrepor, Tensão 127V, com identificação de tensão.
09 Conjunto de Tomada 2P+T, 20A de sobrepor, Tensão 220V, com identificação de tensão.
46 Luminária Tubular T8 HO, Potência mínima de 40W, Temperatura da Cor 6500K.
Cordão de Luz, tipo Varal de Luz: com 40 metros de cabo contendo 40 soquetes do tipo E27,
equipados com 40 lâmpadas de filamento com temperatura de cor de 2200K.
 
O espaçamento entre os soquetes será de 1,00 metro, e o cabo utilizado será paralelo, com
especificações de 2x0,5mm.
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Instalação Elétrica: Quadro de distribuição, Disjuntor, Cabos e acessórios.

Responsabilidade Técnica: Apresentação da Anotação/ Registro de Responsabilidade
Técnica (ART/RRT) emitida pelo responsável técnico.

O b s : Todos os itens deverão ser instalados conforme Projeto de instalações elétricas
(ID.฀฀฀฀฀฀0053958774), fornecidos para coordenação.

Diária 06

16
258406**
3450***
485932**

PPCI - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
03 Extintor de incêndio portátil - Carga de Pó ABC (2-A:20-B:C) com suporte para piso.
03 Placa de Extintor de Incendio E5, dimensões LxH =179mm X 179mm (Largura x Altura),
símbolo: Quadrado, fundo vermelho, com pictograma fotoluminescente.
03 Sinalização de Solo para Equipamento de Combate a Incêndio, tipo E17, com dimensões de
1000mm x 1000mm, Material: Vinil autoadesivo, Símbolo: quadrado (1,00m x 1,00m), fundo:
vermelha (0,70m x 0,70m), Borda: amarela (largura: 0,15m).
03 Placa de sinalização de saída de emergência, tipo S12, dimensões: 316mm x 158mm (Largura
x Altura), formato retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente.
0 9 Luminária de Emergência para Balizamento e Aclaramento, tensão 110V/220V, com 30
LEDs, autonomia de 4 horas, fluxo luminoso mínimo de 100 lm, com acionamento automático.
 
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Instalação Elétrica: Cabos e acessórios.

Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) emitida pelo profissional qualificado e responsável com laudo técnico referente a
instalação elétrica e montagem da estrutura.

Obs: Todos os itens devem ser instalados conforme o Projeto (ID 0053958819), fornecido pela
coordenação à Contratada.

Diária 06

17 20818

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
02 Centrais de Ar tipo SPLIT de 18.000 BTUs/h;
04 Centrais de Ar tipo PISO/TETO de 30.000 BTUs/h;
01 Cortina de ar 200 cm, Tensão: 110V/220V, Potência mínima de 370W, Vazão de minima de
ar (m³/h): 2750.
01 Central Ar Self 15TRS, movimentação mínima de ar: 21.000 m³/h, Dimensões:
2,20mX2,50mx2,50m, Alimentação: 380V, Tráfasico, Correntne 64A
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Instalação Elétrica: quadro de distribuição, disjuntores, cabos acessórios.

Instalação Hidráulica: Tubos PVC e conexões para o sistema de drenagem.

Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) emitida pelo profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação
do sistema elétrico.

Disponibilizar os equipamentos com no máximo 2 anos de uso;

Obs: Todos os itens devem ser instalados conforme o Projeto de Climatização (ID 0053958819),
fornecido pela coordenação à Contratada.

Diária 06

ITEM CATMAT/CATSER ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE

 

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa
cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a mesma.

 

 
ALEX FERNANDES ROSÁRIO

Engenheiro Civil - CREA 20639 D/RO
Membro da Comissão de Projeto Civil e Arquitetônico
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Portaria nº 54 de 12 de março de 2025
 

ÉRICA APARECIDA DE ALMEIDA BASQUES FERRÃO
Comissão Organizadora da Rondônia Rural Show Internacional

Portaria nº 54 de 12 de março de 2025
 

LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA
Secretário de Estado da Agricultura

Documento assinado eletronicamente por ALEX FERNADES ROSARIO, Assessor(a), em
08/12/2025, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Erica Ferrão, Chefe de Unidade, em 08/12/2025, às 14:59,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Paulo da Silva Batista , Secretário(a), em 09/12/2025,
às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0066857808 e o código CRC E5194B6B.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº
0025.002447/2025-00

SEI nº 0066857808
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

RONDÔNIA RURAL SHOW - SEAGRI-RRS   

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI , com sede no Palácio
Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, n° 2986, 3° andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-
470 – Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no 03.682.401/0001-67, neste ato representado por seu
Secretário de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF n° 625.***.***-34, vem
declarar, para todos os fins de direito que a empresa: OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS
LTDA, CNPJ n.º 17.205.510/0001-06, com sede na Avenida Transcontinental, nº 1598, Bairro Casa Preta,
Ji-Paraná-RO, neste ato representada por OSORIO FERREIRA DUTRA NETO , portador do CPF/MF
n° ***.***.***-15.

Cumpriu satisfatoriamente com as normas e condições previamente estabelecidas, referente
à prestação do serviço abaixo elencado:

Processo Administrativo SEI nº: 0025.002477/2024-27;

Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N°: 90506/2024/SUPEL/RO
(0055766995);

Termo de Contrato nº 431/2025/PGE-SEAGRI (0060365353);

Período de vigência: 26/05/2025 à 31/05/2025;

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação e montagem de
estrutura para o estande do Espaço Governamental e Auditório para dar suporte a
coordenação da 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Feira do
Agronegócio do Leite do Estado de Rondônia - Rondoleite.

Serviços relativos ao que constam nas ART N°  8500374227 do responsável
técnico INAYARA SOARES DAS NEVES, CREA 5071332813D SP;

Local: Centro Tecnológico Vandeci Rack, RODOVIA BR 364, SN - KM 313 ,
ZONA RURAL, JI-PARANÁ/RO, CEP: 76.914-899.

Descrição dos serviços executados:

LOTE 1 (ÚNICO) - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DO ESPAÇO GOVERNAMENTAL

ITEM
CÓDIGO

CATÁLOGO
CATMAT*

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
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01 21164

01 TENDA GALPÃO em treliça metálica, contendo a dimensão de 40,00mx45,00m (Largura x Comprimento),
sendo o vão livre de 40 metros, pé direito de no mínimo 5,00 metros nas laterais. Cobertura: deverá ser em duas
águas, revestida em lona vinílica, na cor branca, com proteção antichama, antimofo e proteção anti-UV, e revestida
com manta térmica do tipo filme aluminizado ou material similar. Estrutura: treliça metálica de alço galvanizado,
espaçamento entre treliças deverá ser de 5,00 metros no eixo.
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas,
encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos,
remendos, desbotamentos ou danos visíveis. A montagem da tenda seguirá o layout ou croqui fornecido pela equipe
da SEAGRI/RO.
 
Obs: Planta baixa e demais itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454), fornecidos para
coordenação.

Diária 06

02 481730
602020**

FACHADA FRONTAL
 
Platibanda construída e estruturada em compensado tipo osb - mín. 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa
sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 42,00m x 1,50m (Largura x Altura);
Elemento 01: Pórtico do Auditório, medindo 11,85m x 5,50m (Largura x Altura) em compensado tipo osb - mín.
15mm, revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor AZUL MARINHO, e com placas de compensado
tipo osb - mín. 15mm, medindo 1,00m x 1,00m (Largura x Altura), com as cores AZUL MARINHO,
CONCRETO, e com revestimento de planta artificial, a disposição de cores deverá ser conforme projeto;
Elemento 02: Entrada do espaço governamental deverá ser em compensado tipo osb - mín. 15mm, medindo 0,60m x
5,50m (Largura x Altura), revestido com tecido tipo napa sintética na cor AZUL MARINHO, e com pergolado em
compensado tipo osb - mín.15mm, medindo 1,00m x 5,10m x 0,20m (Largura x Comprimento x Altura), revestido
em tecido tipo napa sintética impermeável na cor PRETO, e com planta artificial sintética pendente;
Elemento 03: Brise vertical, sendo 4 chapas, medindo 0,60m x 0,07m x 5,50m (Largura x Comprimento x Altura)
em compensado tipo osb - mín. 15mm, revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor AZUL
MARINHO;
Elemento 04: Painel vertical com placas de compensado tipo osb - mín. 15mm, cada placa medindo 1,00m x 1,00m
(Largura x Altura), sendo a altura total do painel medindo 2,00m X 6,00m (Largura x Altura), com as cores AZUL
MARINHO, CONCRETO, e com revestimento de planta artificial, a disposição de cores deverá ser conforme
projeto.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

03 481730
602020**

FACHADA LATERAL DIREITA
 
Platibanda construída e estruturada em compensado tipo osb - mín. 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa
sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 46,00m x 1,50m (Largura x Altura);
Elemento 01: Pórtico do Auditório, medindo 11,85m x 5,50m (Largura x Altura) em compensado tipo osb - mín.
15mm, revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor AZUL MARINHO, e painel vertical com placas
de compensado tipo osb - mín. 15mm, cada placa medindo 1,00m x 1,00m (Largura x Altura), sendo a altura total do
painel medindo 2,00m X 5,00m (Largura x Altura), com as cores AZUL MARINHO, CONCRETO, e com
revestimento de planta artificial, a disposição de cores deverá ser conforme projeto;
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

04
481730

602020**

FACHADA LATERAL ESQUERDA
 
Platibanda construída e estruturada em compensado tipo osb - mín. 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa
sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 46,00m x 1,50m (Largura x Altura);
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

05
481730

602020**

FACHADA POSTERIOR
 
Platibanda construída e estruturada em compensado tipo osb - mín. 15mm, sendo revestida em tecido tipo napa
sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 42,00m x 1,50m (Largura x Altura);
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

06
2224**

602020**
606343**

PILARES DA TENDA
 
20 (vinte) pilares que deverão ser construídos em estrutura de compensado tipo osb - mín. 15mm e revestidos em
tecido tipo napa sintética impermeável na cor VERDE BANDEIRA, medindo 0,85m x 0,30m x 4,00m (Largura x
Comprimento x Altura).
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

07 16390

LONA CRISTAL
 
50m (cinquenta metros) de cortina em lona plástica, na cor TRANSPARENTE, com proteção UV, antimofo e
impermeável, com medida de no mínimo 2,00m e máximo de 5,00m de largura e 5,00m de altura, espessura de no
mínimo 0,40mm e no máximo 0,60mm. Deverá possuir ilhós, com espaçamento de no máximo 1,00 metro entre os
ilhós, para fixação;
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06
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08
 

606343**

COMUNICAÇÃO VISUAL
 
01 (um) Letreiro em PVC expandindo, com o texto ''ESPAÇO GOVERNAMENTAL'' e de altura mínima de 0,32m,
sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO;
04 (quatro) Letreiros em PVC expandindo, com o texto ''RONDÔNIA RURAL SHOW'' e de altura mínima de
0,40m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO;
04 (quatro) Letreiros em PVC expandindo, com o texto ''INTERNACIONAL'' e de altura mínima de 0,20m, sendo na
fonte AmsiPro Black, cor BRANCO;
02 (dois) Letreiros em PVC expandindo, com o texto ''AUDITÓRIO'' e de altura mínima de 0,40m, sendo na fonte
AmsiPro Black, cor BRANCO;
02 (dois) Logomarca (brasão) da 12º Rondônia Rural Show Internacional, medindo 2,00m x 2,30m (Largura x
Altura), em placa PVC expandido com espessura de 0,50m;
07 (sete) emblema (marca) da Secretaria de Estado da Agricultura - Seagri, medindo 4,20m x 1,20m (Largura x
Altura), em placa PVC expandido em recorte e impressão adesivada;
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

09
300403

602020**
18180

FORRO CONSTRUÍDO
 
840m² (oitocentos e quarenta metros quadrados) de teto construído e estruturado em compensado tipo osb - mín.
15mm, com 7cm de espessura e revestido com tecido tipo napa sintética impermeável, na cor BRANCO.
 
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas,
encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos,
remendos, desbotamentos ou danos visíveis.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

10

 
300403

602020**
18180

FORRO CONSTRUÍDO
 
82m² (oitenta e dois metros quadrados) de teto construído e estruturado em compensado tipo osb - mín. 15mm, com
7cm de espessura e revestido com tecido tipo napa sintética impermeável, na cor PRETO.
 
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas,
encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos,
remendos, desbotamentos ou danos visíveis.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

11 12700
18180**

FORRO CONSTRUÍDO
 
550m² (quinhentos e cinquenta metros quadrados) de teto construído e estruturado em compensado tipo osb - mín.
15mm, com 7cm de espessura e revestido com tecido tipo napa sintética impermeável, na cor BRANCO. FORRO
ESTRUTURADO SOBRE TRELIÇAS E PIALARES METÁLICOS, executado com materiais e elementos
devidamente dimensionados para garantir desempenho mecânico, estabilidade, segurança e conformidade às normas
técnicas aplicáveis, assegurando adequado comportamento estrutural do conjunto durante todas as fases de
montagemm e utilização.
 
 
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas,
encardidos, adesivos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos,
remendos, desbotamentos ou danos visíveis.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

12 21989

PISO DECK
 
750m² (seiscentos e cinquenta metros quadrados) de piso tipo DECK de madeira rústica, com dimensão de 1,00m x
1,00m (Largura x Comprimento).
 
A base de instalação do piso deverá ser devidamente preparado e nivelado e devidamente reforçado, conforme as
peculiaridades do terreno, a instalação das vigas do piso deverão ser fincados a 1,00 metro do solo os barrote
(vigamento) será composto por estacas com bitolas mínimas de: 0,11m x 0,5m nas extremidades e 5cm x 5cm no
meio, com espaçamento entre vigas de 50cm em 50cm; para instalação do piso deck tipo entarugamento. Não será
permitido estacas quebradas, rachadas ou com qualquer defeito, o mesmo se aplica as vigas de sustentação do piso.
 
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições, sem quaisquer defeitos ou falhas,
aparafusados no vigamento estrutural, e com acabamento envernizado.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06
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13 448231**

PISO VINÍLICO
 
535m² (quinhentos e trinta e cinco metros quadrados) de piso modular de madeira, medindo 1,00m x 1,00m,
estruturado com compensado de 15mm e revestido em PISO VINÍLICO tipo decorflex em PVC, onde cada ripa
deverá medir 2,00m x 0,50m (Largura x Comprimento) com espessura de 1,5mm na cor SWAN DARK BEIGE;
 
A base de instalação do piso deverá ser devidamente preparado e nivelado, conforme as peculiaridades do terreno, a
instalação das vigas do piso deverão ser fincados a 1,00 metro do solo os barrote (vigamento) será composto por
estacas com bitolas mínimas de: 0,11m x 0,5m nas extremidades e 5x5cm no meio, com espaçamento entre vigas de
50cm em 50cm; para instalação do piso deck tipo entarugamento. Não será permitido estacas quebradas, rachadas ou
com qualquer defeito, o mesmo se aplica as vigas de sustentação do piso.
 
Em caso de avarias, rasgos ou fissuras ocorridas durante a utilização no evento, a responsabilidade pela
substituição/ajuste do item no local danificado será da empresa contratada.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

14 6041

PISO CARPETE
 
352m² (trezentos e cinquenta e dois metros quadrados) de piso modular de madeira , medindo 1,00mx1,00m,
chapeado com compensado de 15mm e revestido com carpete para piso, cor PRETO.
 
A base de instalação do piso deverá ser devidamente preparado e nivelado, conforme as peculiaridades do terreno, a
instalação das vigas do piso deverão ser fincados a 1,00 metro do solo os barrote (vigamento) será composto por
estacas com bitolas mínimas de: 0,11m x 0,5m nas extremidades e 5x5cm no meio, com espaçamento entre vigas de
50cm em 50cm; para instalação do piso deck tipo entarugamento. Não será permitido estacas quebradas, rachadas ou
com qualquer defeito, o mesmo se aplica as vigas de sustentação do piso.
 
Em caso de avarias, rasgos ou fissuras ocorridas durante a utilização no evento, a responsabilidade pela
substituição/ajuste do item no local danificado será da empresa contratada.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

15 300403

PAREDE CONSTRUÍDA EM COMPENSADO
 
535m (quinhentos e trinta e cinco metros) de parede construída e estruturada com compensado tipo osb - mín. tipo
OSB 15mm, medindo 7 cm de espessura e 3,20m de altura nas paredes internas e 4,20 nas paredes externas, com
trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes ocas.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

16 602020**

REVESTIMENDO DE PAREDE
 
1.100m² (um mil e cem metros quadrados) de revestimento para parede de tecido tipo napa sintética impermeável na
cor CINZA.
 
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas,
encardidos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos,
desbotamentos ou danos visíveis.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

17 602020**

REVESTIMENDO DE PAREDE
 
400m² (quatrocentos metros quadrados) de revestimento para parede de tecido tipo napa sintética impermeável na cor
VERDE BANDEIRA.
 
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas,
encardidos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos,
desbotamentos ou danos visíveis.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

18 602020**

REVESTIMENDO DE PAREDE
 
2.120m² (dois mil cento e vinte metros quadrados) de revestimento para parede de tecido tipo napa sintética
impermeável na cor CIMENTO QUEIMADO.
 
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas,
encardidos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos,
desbotamentos ou danos visíveis.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

19 602020**

REVESTIMENDO DE PAREDE
 
170m² (cento e setenta metros quadrados) de revestimento para parede de tecido tipo napa sintética impermeável na
cor PRETO.
 
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas,
encardidos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos,
desbotamentos ou danos visíveis.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06
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20 15814**

PAINEL RIPADO EM MADEIRA PLÁSTICA
 
30m² (trinta metros quadrados) de painel ripado em madeira plástica de alta resistência (WPC), tipo madeira
FREIJÓ, CARVALHO OU SIMILAR , com medidas das placas de 2,9m x 1,6m x 0,024m (Altura x Largura x
Espessura), com as ripas de 0,02m x 0,018m x 0,02 (Largura x Altura x Intervalo entre ripas); A instalação deverá
ser feita em cola adesiva ou fita dupla face.
 
É fundamental que todo o material utilizado esteja em perfeitas condições de limpeza, sem quaisquer manchas,
encardidos, pinturas ou imperfeições. A superfície deve estar impecável, sem rugas, furos, rasgos, remendos,
desbotamentos ou danos visíveis.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

21 18406

PORTA EM VIDRO TRANSLÚCIDO - UMA FOLHA
 
58 (cinquenta e oito) portas de abrir em vidro translúcido 6mm, em uma folha, medindo 0,90m x 2,10m (Largura x
Altura), com aplicação de película na cor branco, deverá conter maçaneta e chave.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

22 18406

PORTA EM VIDRO TRANSLÚCIDO - DUAS FOLHAS
 
03 (três) portas de abrir em vidro translúcido 6mm, em duas folhas, medindo 2,00m x 2,10m (Largura x Altura),
deverá conter maçaneta e chave.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

23 300403
602020**

BANDEIRA PORTA
 
02 (duas) bandeiras de porta construídas e estruturada com compensado tipo OSB - mín. 15mm, medindo 0,97m x
3,20m (Largura x Altura) e com 7 cm de espessura, revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor
AZUL MARINHO.
 
04 (quatro) bandeiras de porta construídas e estruturada com compensado tipo OSB - mín. 15mm, medindo 1,07m x
3,20m (Largura x Altura) e com 7 cm de espessura, revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor
AZUL MARINHO.
 
01 (uma) bandeiras de porta construídas e estruturada com compensado tipo OSB - mín. 15mm, medindo 2,01m x
3,20m (Largura x Altura) e com 7 cm de espessura, revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor
AZUL MARINHO.
 
03 (três) bandeiras de porta construídas e estruturada com compensado tipo OSB - mín. 15mm, medindo 2,40m x
3,20m (Largura x Altura) e com 7 cm de espessura, revestido em tecido tipo napa sintética impermeável na cor
AZUL MARINHO.
 
09 (nove) letreiros em PVC expandindo, com os textos "COORDENAÇÃO"; "ESPAÇO IMPRENSA"; "SECOM";
"VICE GOVERNADORIA"; 2 "CASA CIVIL"; CASA CIVIL PREFEITOS"; "GOVERNADORIA" E "SAÍDA"
com de altura mínima de 0,08m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO;
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

24 15814

JANELA FIXA
 
07 (sete) janelas fixas em vidro translúcido 6mm - em uma folha - medindo 1,00 x 2,50 x 0,30 (Largura x Altura x
Peitoril).
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06
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25 15288

ESPAÇO CONVÍVIO
 
Estrutura metálica, com espessura mínima de 8cm e máxima de 10cm, na cor PRETO FOSCO, medindo 6,30m x
12,50m (Largura x Comprimento) e altura de no mínimo 2,80m e máximo 3,00m, contendo:

27m (vinte e sete metros) de parede de vidro translúcido fixo, com altura medindo no mínimo 2,80m e
máximo 3,00m;

Divisória em corda tipo sisal com espessura mínima de 6mm e máxima de 8mm - trançada e fixada na
estrutura metálica com ganchos;

01 (uma) porta de abrir em vidro translúcido 6mm, em uma folha, medindo 0,90m x 2,10m (Largura x
Altura), deverá conter maçaneta e chave;

54m² (cinquenta e quatro metros quadrados) de teto construído e estruturado em compensado tipo osb - mín.
15mm, com 7cm de espessura e revestido com tecido tipo napa sintética impermeável, na cor PRETO;

9m² (nove metros quadrados) em forro tipo pergolado em compensado tipo osb -15mm - com planta caída
sintética e iluminação com luminárias pendentes de lâmpada de filamento LED, tipo BULBO, soquete tipo
E27, temperatura da cor 2400k ou 3000k;

Forro em corda tipo sisal com espessura mínima de 6mm e máxima de 8mm - trançada e fixada na estrutura
metálica com ganchos;

Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

26 15288

ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL - CENÁRIO 01
 
Parede em acrílico transparente, medindo 1,90m x 2,80m (Largura x Altura) e preenchido com bolinhas para piscina
com 76mm - nas cores verde e branco, com iluminação de LED na cor verde embutida, e a logomarca (brasão) da
12º Rondônia Rural Show Internacional, medindo 2,00m x 2,30m (Largura x Altura), em placa PVC expandido com
espessura de 0,50m.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

27 15288

ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL - CENÁRIO 02
 
Parede construída e estruturada com compensado tipo osb - mín. 15mm, medindo 3,00m x 2,80m (Largura x Altura),
com trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes ocas, e revestida com tecido tipo napa sintética
impermeável na cor PRETO, com 6 (seis) luminárias tipo lâmpada TUBULAR T8 18W, na cor branco quente
(3000k) ou branco neutro (4000k), medindo 1,20m (Comprimento), sendo fixadas em perfil metálico de 2cm x 2cm x
2,80m (Largura x Comprimento x Altura), na cor PRETO.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

28 15288

ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL - CENÁRIO 03
 
01 (uma) placa em PVC expandido 5mm , medindo 1,60m x 0,80m (Largura x Altura), na cor VERDE OLIVA
(RBG 113, 428, 85) com o texto "RONDÔNIA RURAL SHOW" e de altura mínima de 0,10m, sendo na fonte
AmsiPro Black, cor BRANCO;
0 1 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 0,95m x 0,70m (Largura x Altura), na cor AMARELO
MOSTARDA (RGB 226,194,72), com o texto "FEIRA DE AGRONEGÓCIOS" e de altura mínima de 0,10m, sendo
na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO;
01 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 0,80m x 0,35m (Largura x Altura), na cor AZUL CIANO (RGB
84,227,255), com o texto "#RRSI" e de altura mínima de 0,10m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO;
0 1 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), na cor BRANCO, com a
logomarca (brasão) da 12ª Rondônia Rural Show Internacional;
01 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 0,50m x 0,65m (Largura x Altura), na cor VERDE BANDEIRA
(RGB 70,116,61), com o texto "+" e de altura mínima de 0,20m e "AGRO" e de altura mínima de 0,10m, sendo na
fonte amsipro black, cor BRANCO;
01 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 1,40m x 0,40m (Largura x Altura), na cor AMARELO (RBG
255,232,0), com o texto "AGRICULTURA" e de altura mínima de 0,10m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor
BRANCO;
01 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 0,80m x 0,35m (Largura x Altura), na cor VERDE PISCINA
(RGB 72,209,193), com o texto "TECNOLOGIA" e de altura mínima de 0,10m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor
BRANCO;
0 1 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 0,60m x 0,60m (Largura x Altura), na cor AZUL (RGB
47,146,239), com o emblema (marca) do Governo de Estado de Rondônia;
0 1 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 0,30m x 0,70m (Largura x Altura), na cor ROXO (RGB
122,72,209), com o texto "CULTIVO" e de altura mínima de 0,10m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO;
0 1 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 0,50m x 0,50m (Largura x Altura), na cor ROSA (RGB
122,72,209), com o texto "PRODUTOR RURAL" e de altura mínima de 0,10m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor
BRANCO;
01 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo 1,05m x 0,70m (Largura x Altura), na cor VERMELHO (RGB
209,72,72), com o texto "SEAGRI" e de altura mínima de 0,10m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO;
01 (uma) placa em PVC expandido 5mm, medindo ฀ 0,90m (diâmetro), na cor LARANJA (RGB 255,161,48), com
o texto "A MAIOR DO NORTE" e de altura mínima de 0,10m, sendo na fonte AmsiPro Black, cor BRANCO;
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06
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29 15288

ESPELHO INFINITO
 
Espelho infinito construído em compensado tipo osb - mín. 15mm, medindo 1,50m x 1,50m x 0,07m (Largura x
Altura x Espessura) e revestido com tecido tipo napa sintética impermeável na cor PRETO, com iluminação de fita
de led tipo mangueira na cor VERDE, com vidro e aplicação interna de película reflexiva e adesivo da logomarca
(brasão) da 12ª Rondônia Rural Show Internacional.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

30 17639

PLACA LUMINOSA
 
04 (quatro) letreiros luminosos de LED, em acrílico 3mm, com a logomarca (brasão) da 12º Rondônia Rural Show
Internacional, medindo 1,20m x 1,35m (Largura x Altura), com espessura mínima de 6cm e máxima de 8cm;
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

31 20664

BRISE VERTICAL
 
Painel construído tipo brise vertical, em compensado tipo osb - mín. 15mm, medindo 13,50m x 3,20m (Largura x
Altura), cada lâmina deverá medir 1,50m x 3,20 (Largura x Altura), e com iluminação de fita de LED na cor branco
quente (3000k), revestido com tecido tipo napa sintética na cor AZUL MARINHO.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

32
5841

300403
602020**

PAINEL DE LED
 
01 (um) telão de LED, com resolução P6 ou superior, medindo 6,00m x 2,00m (Largura x Altura), o painel deverá ter
placa processadora ligados simultaneamente, com 01 (um) notebook, e com profissionais da área para operar. Tensão
mínima 220 Volts. Será de responsabilidade da contratada a instalação elétrica, incluindo o cabeamento da rede de
baixa tensão até o ponto de ligação, que terá distancia máxima de 100m. A contratada deverá manter durante todo o
evento um técnico responsável pela operacionalização dos equipamentos.
 
O telão de LED deverão ser devidamente fixados em estrutura construída de compensado tipo osb - mín. 20mm ou
superior, com trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes ocas, e revestido com tecido tipo napa
sintética impermeável na cor AZUL MARINHO, e com iluminação de fita de LED na cor BRANCO QUENTE.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

33
5841

300403
602020**

PAINEL DE LED
 
02 (um) telão de LED, com resolução P6 ou superior, medindo 1,00m x 2,00m (Largura x Altura), o painel deverá ter
placa processadora ligados simultaneamente, com 01 (um) notebook, e com profissionais da área para operar. Tensão
mínima 220 Volts. Será de responsabilidade da contratada a instalação elétrica, incluindo o cabeamento da rede de
baixa tensão até o ponto de ligação, que terá distancia máxima de 100m. A contratada deverá manter durante todo o
evento um técnico responsável pela operacionalização dos equipamentos.
 
O telão de LED deverão ser devidamente fixados em estrutura construída de compensado tipo osb - mín. 20mm ou
superior, com trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes ocas, e revestido com tecido tipo napa
sintética impermeável na cor CONCRETO.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

34 5841

PAINEL DE LED
 
01 (um) telão de LED, com resolução P6 ou superior, medindo 7,00m x 1,00m (Largura x Altura), o painel deverá ter
placa processadora ligados simultaneamente, com 01 (um) notebook, e com profissionais da área para operar. Tensão
mínima 220 Volts. Será de responsabilidade da contratada a instalação elétrica, incluindo o cabeamento da rede de
baixa tensão até o ponto de ligação, que terá distancia máxima de 100m. A contratada deverá manter durante todo o
evento um técnico responsável pela operacionalização dos equipamentos.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

35 5841

COLUNA DE LED
 
02 (duas) colunas de painel de LED com resolução P6, medindo 0,50m x 0,50m x 3,00m ( Largura x Comprimento x
Altura); o painel deverá ter placa processadora ligados simultaneamente, com 01 (um) notebook, e com profissionais
da área para operar. Tensão mínima 220 Volts. Será de responsabilidade da contratada a instalação elétrica, incluindo
o cabeamento da rede de baixa tensão até o ponto de ligação, que terá distancia máxima de 100m. A contratada
deverá manter durante todo o evento um técnico responsável pela operacionalização dos equipamentos.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

36
300403

602020**
10884

PAINEL JARDIM VERTICAL
 
Estrutura em compensado tipo osb - mín. 15mm, medindo 1,20m x 0,10m x 3,00m (Largura x Comprimento x
Altura), com trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes ocas, revestida com tecido tipo napa
sintética impermeável, na cor PRETO, e com 06 (seis) placas de jardim vertical, medindo 1,00m x 1,00m (Largura x
Comprimento), fixadas na estrutura.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06
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37 444201
5841

PÚLPITO COM PAINEL DE LED
 
01 (um) púlpito em vidro translúcido ou acrílico transparente, com as dimensões da base superior e inferior de 66cm
x 43cm e altura de 1,20m de altura, com espessura de 10mm, com painel de led medindo 0,60m x 1,00m (Largura x
Altura).
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

38
481479

 

COPA
 
01 (uma) uma pia em inox, com balcão e armário com 2 portas e três gavetas de aço inox, medindo 1,20m x 0,60m x
0,87m (Largura x Profundidade x Altura), com torneira, sifão interligado com tubulação para esgoto de 40mm
instalados e funcionando.
 
A instalação de caixa metálica de dejetos embutidas sob a mesma, com serviço de sucção diária; Caso não haja
nivelamento com o nível zero do piso devido à altura da caixa de dejetos, deverá realizar a instalação de rodapé em
OSB nas áreas onde houver necessidade; Os serviços e materiais para reservatório e ligação na rede de
abastecimento hidráulico.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

39 24376

PALCO
 
0 1 (um) palco em estrutura de praticável pantográfico, medindo 2,00m x 1,00m (Largura x Comprimento),
totalizando o palco com 10,00m x 6,00m (Largura x Comprimento) e 60m² (sessenta metros quadrados) de estrutura
de plataformas em quadro de alumínio de alta resistência, piso em compensado de madeira de 25mm, revestido com
carpete preto, com escada e rampa para acesso, altura regulável a cada 20cm até 1,00m de altura.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

40 460960**
3557**

ACESSOS
 
01 (uma) rampa de 4,00m de largura e com altura de inclinação máxima de 8,33%, embutida no piso;
03 (duas) escadas medindo 3,50m de largura, sendo o piso com no mínimo 0,28m e com espelho de no máximo
20cm de altura, construída em compensado tipo OSB 15mm.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

41 21164**

COBERTURA METÁLICA
 
Cobertura em estrutura metálica medindo 40,00m x 4,80m x 3,60m (Largura x Comprimento x Altura), na cor
PRETO, e com telhado em policarbonato alveolar 4mm na cor CRISTAL.
 
Obs: Planta baixa e detalhamentos itens definidos conforme Projeto Arquitetônico (ID.0052105454) e Detalhamentos
(ID.0052268222), fornecidos para coordenação.

Diária 06

42

486074**
614021**
452737**
452719**
439316**

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 
158 (cento e cinquenta e oito) Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A de sobrepor  127V, com identificação de
tensão.
32 (trinta e dois) conjuntos montado de 1 Tomada 2P+T, 20A de sobrepor, 220V, com identificação de tensão.
35 (trinta e cinco) conjuntos montado com 1 Interruptor Simples, sobrepor.
215 (duzentos e quinze) luminárias LED Paflon de embutir, modelo quadrado, com potência mínima de 18W,
temperatura da cor de 6500K, Bivolt.
65 (sessenta e cinco) luminárias LED Tubular HO, com potência mínima de 40W, temperatura de cor de 6500K,
bivolt, comprimento de 120 cm.
48 (quarenta e oito) luminárias LED Tubular HO, com potência mínima de 18W, temperatura de cor de 6500K,
bivolt e comprimento de 60 cm.
 
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Instalação Elétrica: Quadro de distribuição, cabos e acessórios.

Instalação Hidráulica: Tubos PVC e conexão para o sistema de drenagem.

Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo
profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico.

Obs: A instalação dos equipamentos devem seguir conforme Projeto de infra Elétrica (0052105569), atendendo as
especificações técnicas e normas vigentes.

Diária 06
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43

399427
404313**
394532**
394532**

PPCI - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
 
08 (oito) Extintor de incêndio portátil - carga de pó ABC (2-A:20-B:C) com suporte para piso.
28 (vinte e oito) Luminárias de Emergência para Balizamento e Aclaramento, tensão 110V/220V, com 30 LEDs,
autonomia de 4 horas, fluxo luminoso mínimo de 100 lm, com acionamento automático.
04 (quatro) Placa de sinalização de saída de emergência, tipo S2/D, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura),
formato retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente.
01 (uma) Placa de sinalização de saída de emergência, tipo S2/E, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura),
formato retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente.
20 (vinte) Placa de sinalização de saída de emergência, tipo S3, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura),
formato retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente.
1 0 (dez) Placa de sinalização saída de emergência, tipo S12, dimensões: 316mm x 158mm (Largura x Altura),
símbolo retangular, fundo verde, com pictograma fotoluminescente.
08 (oito) Placa de Extintor de Incendio E5, dimensões LxH =179mm X 179mm (Largura x Altura), símbolo:
Quadrado, fundo vermelho, com pictograma fotoluminescente.
08 (oito) Sinalização de Solo para Equipamento de Combate a Incêndio, tipo E17, com dimensões de 1000mm x
1000mm, Material: Vinil autoadesivo, Símbolo: quadrado (1,00m x 1,00m), fundo: vermelha (0,70m x 0,70m),
Borda: amarela (largura: 0,15m).
 
Obs: A instalação dos extintores e das placas de sinalização de emergência deverá ser executada em conformidade
com o Projeto de Sinalização de Emergência (0052105510), atendendo às especificações técnicas e normas vigentes.

Diária 06

44 22535

EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO
 
08 (oito) Cortina de ar 200 cm, Tensão: 110V/220V, Vazão de ar (m³/h): 2750.
08 (oito) Cortina de ar 200 cm, Tensão: 110V/220V, Vazão de ar (m³/h): 2750.
 
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Instalação Elétrica: Cabos e acessórios.

Instalação Hidráulica: Tubos PVC e conexão para o sistema de drenagem.

Obs: A instalação dos equipamentos devem seguir conforme Projeto de Climatização (0052105630), atendendo às
especificações técnicas e normas vigentes.

Diária 06

45 20818

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
 
0 3 (trÊs) Central ar self 40TRS, movimentação mínima de ar: 31.000 m³/h, Dimensões: 2,20mX2,20mx2,50m,
Alimentação: 380V Trifásico, Corrente 63A.
14 (quatorze) Unidade Condensadora Split , Cap. 24000BTU/h, Frio, 220V
14 (quatorze) Unidade Evaporadora Split , Hi Wall, Cap. 24000BTU/h, Frio, 220V.
34 (trinta e quatro) Unidade Condensadora Piso/Teto, Cap. 30000BTU/h, Frio, 220V.
34 (trinta e quatro) Unidade Evaporadora, Piso/Teto, Cap. 30000BTU/h, Frio, 220V.
03 (tres) Unidade Evaporadora Split, K7 , Cap. 24000BTU/h, Frio, 220V.
03 (tres) Unidade Condensadora Split, K7 , Cap. 24000BTU/h, Frio, 220V.
 
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Instalação Elétrica: Cabos e acessórios.

Instalação Hidráulica: Tubos PVC e conexão para o sistema de drenagem.

Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo
profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico.

Obs: A instalação dos equipamentos devem seguir conforme Projeto de Climatização (0052105630), atendendo às
especificações técnicas e normas vigentes.

Diária 06
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46 22543

GRUPO GERADOR
 
02 GRUPOS GERADORES – 500 KVA  - Potência mínima líquida 300 kW em regime contínuo, tensão 220/127V,
ligação trifásica tipo estrela com neutro acessível, trifásico, 60 Hz para cada um dos grupos geradores acionamento
por Motor a combustão, com potência compatível a um gerador com regulador eletrônico de tensão. - Tensão
220/127 Vca, trifásico com instalação e manutenção. O grupo gerador deverá ter dispositivo de acionamento
automático (full time) no caso de falta de energia elétrica da concessionária local. O motor deverá sempre estar
abastecido com autonomia de no mínimo 12:00 horas de trabalho contínuo, o combustível deverá ser fornecido
pela contratada. O conjunto deverá ter carenagem de proteção do motor. O cabo de ligação do Gerador ao Poste da
rua, e do Gerador ao painel do Galpão é de responsabilidade do contratado. Quadro de comando dotado de
micro controlador montado sobre a base do Grupo Gerador, permitindo operação automática e manual, executando
supervisão do sistema de corrente alternada, comandando a partida e parada do grupo gerador em caso de falha da
fonte principal (rede). – Dispositivos de medições de potência ativa (kW); potência aparente (kVA); energia ativa
(kWh); tensões de fase e de linha gerador (Vca); frequência (Hz); corrente das fases do gerador. Proteções:
Disjuntores por fase e corte geral.
 
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Fornecimento de Combustível: Garantir o fornecimento contínuo de combustível para o abastecimento do
grupo gerador.

Instalação Elétrica: Realizar a fiação de interligação do grupo gerador ao poste de alimentação externo e
do gerador ao painel de controle do galpão, observando as normas técnicas vigentes.

Responsabilidade Técnica e Operação: Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
emitida pelo profissional qualificado e responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico. Além
disso, assegurar a presença de um operador de plantão para resolver eventuais falhas operacionais.

Proteção e Acesso: Instalar uma proteção perimetral em grade com altura mínima de 1,20 metros,
incluindo portão de acesso restrito exclusivamente ao técnico responsável pelo monitoramento e operação
do equipamento.

Prevenção e Combate a Incêndio: Extintor de incêndio sobre rodas Pó Químico BC, Placa de Extintor de
Incêndio E11, placa de alerta A5 (Cuidado: risco de choque elétrico) em Símbolo: circular, Fundo: branco,
Pictograma: preto, Faixa circular e barra diametral: vermelha.

NOTA: Os itens mencionados devem estar integralmente instalados e devidamente testados.

Diária 06

BANHEIRO TIPO CONTAINER
 
01 BANHEIRO MASCULINO TIPO CONTAINER - Anexo Projeto Banheiro Container (0052299790)

Dimensões externa mínima: 6,00m x 2,50m (Comprimento x Largura);
Paredes interna: em PVC expandido, espessura de 4 mm;
Painel: Painel em MDF, com espessura de 1,5 cm, ver detalhe no projeto;
Piso: Piso com pintura em Polierutano;
Cabine sanitária: 02 cabines com vasos sanitários equipados com válvula de
metal para descarga, divisórias em PVC expandido com espessura de 1,5 mm, na
cor Branco Neve/Toque Seda, e portas em PVC expandido medindo 0.55 m x 1.80
m, ver detalhe no projeto básico.
Mictórios: mictórios em aço inox, com divisórias em PVC expandido de
espessura de 1,5 mm, com prateleira em PVC expandido (placa de 0.64 m x 0.14
m), capacidade para atender 13 usuários simultâneos, ver detalhe no projeto
básico;
Lavatórios: Bancada revestida em porcelanato Carrara polido na cor branca com
armário na cor Carvalho Hanover, contendo no mínimo 2 cubas com torneiras de
pressão cromadas e desligamento automático. Cada cuba deve acompanhar com
01 espelho 1.20m x 0.55m com moldura em LED e temperatura da cor de 6500K
ou tamanho equivalente a bancada, ver detalhe no projeto.
Luminária: Deverão ser instaladas 2 (duas) lâmpadas LED plafon quadradas de
sobrepor com potência de 24W cada ou lâmpadas tubulares HO de 40W, com
cabeamento e conexão à rede de energia da feira.
Climatização: Central de ar com 18.000 BTUs, exaustor de ar nas cabines
sanitárias e nas divisórias dos mictórios, ver detalhe no projeto básico;
Reservatório: Capacidade mínima de 1.000 litros em polietileno, podendo ser
substituída por 2 unidades de 500 litros;
Acessórios em geral: Caixa metálica de dejetos acoplada, reservatório com
sabonete líquido e papel higiênico, com serviço de sucção e limpeza, reposição
diária de água, sabonete líquido e papel higiênico. Os mictórios deverão ser
abastecidos com gelo e rodelas limão para remoção de odores.

 

01 BANHEIRO FEMININO TIPO CONTAINER - Anexo Projeto Banheiro
Container (0052299790)
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47 17612**

Dimensões externa mínima: 6,00m x 2,50m (Comprimento x Largura);
Paredes interna: em PVC expandido, espessura de 4cm;
Painel: Painel em MDF, com espessura de 1,5 cm, ver projeto básico.
Piso: Piso com pintura em Polierutano;
Cabine sanitária: 6 (seis) cabines com vasos sanitários equipados com válvula de
metal para descarga, divisórias em PVC expandido com espessura de 1,5 cm, e
portas em PVC expandido medindo 0.55 m x 1.80 m;
Lavatórios: Bancada revestida em porcelanato Carrara polido, com armário em
MDF, contendo no mínimo 4 (quatro) cubas equipadas com torneiras de pressão
de metal e desligamento automático. Cada cuba deve ser acompanhada por um
espelho de 1.20 m x 0.55 m com moldura em LED e temperatura da cor de 6500K,
ou um espelho de tamanho equivalente à bancada, ver projeto básico.
Luminária: Deverão ser instaladas 2 (duas) lâmpadas LED plafon quadradas de
sobrepor com potência de 24W cada ou lâmpadas tubulares HO de 40W, com
cabeamento e conexão à rede de energia da feira.
Climatização: Ar condicionado SPLIT com 18.000 BTUs. Exaustor de ar
individal nas cabines sanitárias e nas divisórias dos mictórios, ver projeto básico;
Reservatório: Capacidade mínima de 1.000 litros em polietileno, podendo ser
substituída por 2 unidades de 500 litros;
Acessórios em geral: Caixa metálica de dejetos acoplada, reservatório com
sabonete líquido e papel higiênico, com serviço de sucção e limpeza, reposição
diária de água, sabonete líquido e papel higiênico. Os mictórios deverão ser
abastecidos com gelo e rodelas limão para remoção de odores.

 

Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Apresentar projeto executivo através do responsáveis pela execução dos
banheiros;
Apresentar memorial do dimensionamento da fossa séptica, bem como submeter a
aprovação antes da escavação da fossa séptica;
Serviços, materiais e equipamentos necessários para o funcionamento do sistema
de alimentação e instalação hidrossanitário;
Realizar a limpeza dos dejetos e reposição de água, sabonete líquido e papel
higiênico quatro vezes ao dia;
Instalação de escadas e rampas de acesso;
Cabos e acessórios para instalação elétrica.

NOTAS GERAIS: Os containers deverão ser equipados com caixas metálicas de dejetos
embutidas sob os mesmos, com serviço de sucção diária. Se a altura da caixa de dejetos
impedir o nivelamento com o nível zero do estande e ela ficar aparente, deverá ser
revestida com painel tipo OSB. As instalações hidráulicas de água fria devem ser
realizadas no local indicado pela coordenação do evento, conforme o projeto.

Diária 06
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48 17612**

BANHEIRO TIPO CONTAINER
 
02 BANHEIRO TIPO CONTAINER

Dimensões externa mínima: 3,00m x 2, 00 m (Comprimento x Largura);

Paredes interna: em PVC expandido, espessura de 4 mm;

Painel: Painel em MDF, com espessura de 1,5 cm.

Piso: Piso com pintura em Polierutano;

Cabine sanitária: 01 cabines com vasos sanitários equipados com válvula de metal para descarga,
divisórias em PVC expandido com espessura de 1,5 cm, na cor Branco Neve/Toque Seda, e porta em PVC
expandido.

Lavatórios: Bancada revestida em porcelanato Carrara polido, com no mínimo 01 cuba equipada com
torneira de pressão de metal e desligamento automático. 01 espelho proporcional ao tamanho da bancada,
com moldura em LED e temperatura da cor de 6500K.

Luminárias: Deverão ser instaladas 2 (duas) lâmpadas LED plafon quadradas de sobrepor com potência
minima de 24W cada ou lâmpadas tubulares HO potência mínima 40W.

Climatização: Central de ar com 18.000 BTUs, e exaustor de ar na cabine sanitária.

Reservatório: Capacidade mínima de 500 litros em polietileno;

Acessórios em geral: Caixa metálica de dejetos acoplada, reservatório com sabonete líquido e papel
higiênico, com serviço de sucção e limpeza, reposição diária de água, sabonete líquido e papel higiênico.

Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA:

Apresentar projeto executivo através do responsáveis pela execução dos banheiros;

Apresentar memorial do dimensionamento da fossa séptica, bem como submeter a aprovação antes da
escavação da fossa séptica;

Serviços, materiais e equipamentos necessários para o funcionamento do sistema de alimentação e
instalação hidrossanitário;

Realizar a limpeza dos dejetos e reposição de água, sabonete líquido e papel higiênico quatro vezes ao dia;

Instalação de escadas e rampas de acesso;

Cabos e acessórios para instalação elétrica.

NOTAS GERAIS: Os containers deverão ser equipados com caixas metálicas de dejetos embutidas sob os mesmos,
com serviço de sucção diária. Se a altura da caixa de dejetos impedir o nivelamento com o nível zero do estande e ela
ficar aparente, deverá ser revestida com painel tipo OSB. As instalações hidrossanitarias devem ser realizadas no
local indicado pela coordenação do evento, conforme o projeto.

Diária 06

 

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa
cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a mesma.

 

ALEX FERNANDES ROSÁRIO
Engenheiro Civil - CREA 20639 D/RO

Membro da Comissão de Projeto Civil e Arquitetônico
Portaria nº 54 de 12 de março de 2025

 
ÉRICA APARECIDA DE ALMEIDA BASQUES FERRÃO
Comissão Organizadora da Rondônia Rural Show Internacional

Portaria nº 54 de 12 de março de 2025
 

LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA
Secretário de Estado da Agricultura

Documento assinado eletronicamente por ALEX FERNADES ROSARIO, Assessor(a), em
08/12/2025, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Erica Ferrão, Chefe de Unidade, em 08/12/2025, às 14:59,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Luiz Paulo da Silva Batista , Secretário(a), em 09/12/2025,
às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0067201024 e o código CRC 9C9FF6BA.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº
0025.002447/2025-00

SEI nº 0067201024
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Conteúdo  

Público 

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO 

DE GOIÁS – SEBRAE/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.269.984/0001-73, 

declara, para os devidos fins, que a empresa OCTARTE ARQUITETURA EM 

EVENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.205.510/0001-06, prestou serviços, 

sob demanda, de elaboração de projeto para montagem, desmontagem e locação de 

estandes, serviços/instalações, com fornecimento dos materiais necessários ao 

SEBRAE/GO em Goiânia, Região Metropolitana e demais municípios do Estado de 

Goiás, exceto para o evento Feira do Empreendedor, conforme descrito no Termo de 

Referência (Anexo I) do Edital do Pregão nº 14/2016, por meio do contrato 59/2016, 

desde 10/08/2016 até 09/08/2021. 

Declaramos ainda que a empresa realizou 93 eventos no período informado, 

considerando o escopo previsto no contrato. Os serviços contratados foram 

executados de acordo com os objetivos estabelecidos. Declaramos também que 

foram observados os critérios de eficiência e credibilidade exigidos.  

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Goiânia, 28 de janeiro de 2026. 

 
 

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA LIMA NETO 
Diretor-Superintendente 

 
 
 

SWL 
124429/7 
 

CÓDIGO: B1-A6-88-A8-90-E1-82-5B-5F-F7-12-25-13-91-E6-46-4A-F1-69-B8
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

DEC. SUP 007.2026 (PG124429) - OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para

verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search?codigo=B1-A6-88-A8-90-E1-82-5B-5F-F7-

12-25-13-91-E6-46-4A-F1-69-B8 acesse o site

https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search e digite o código abaixo:

CÓDIGO: B1-A6-88-A8-90-E1-82-5B-5F-F7-12-25-13-91-E6-46-4A-F1-69-B8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

Antônio Carlos de Souza Lima Neto - 296.***.***-08 - 28/01/2026 10:22:38 

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 

IP: 147.***.***.**0
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA, 

inscrita no CNPJ nº 17.205.510/0001-06, com sede na Rua Duque de Caxias, S/N, Quadra 06, 

Lotes 29/30, Bairro Jardim Veneza, Aparecida de Goiânia/GO, prestou serviços ao SERVIÇO DE 

APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SEBRAE/RO, inscrito 

no CNPJ nº 04.774.105/0001-59, conforme Contrato nº 038/2025, decorrente do Pregão 

Eletrônico nº 05/2025 112391.0002 - 038 – Ajustado. 

. 

Objeto do Contrato 

Contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de estandes, 

organização e promoção de eventos, com fornecimento de mão de obra, materiais, 

mobiliário, cenografia, decoração e infraestrutura completa, para o espaço do SEBRAE no 

evento 12ª Rondônia Rural Show Internacional, realizado no período de 26 a 31 de maio de 

2025, na cidade de Ji-Paraná/RO. 

 

Principais Serviços Executados 

A contratada foi responsável, entre outros, pelos seguintes serviços: 

 

 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 
SOLICITADA 

1   MATERIAS MONTAGEM ESTANDE                     

1.1 02.04.0686 
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA ESTANDE, SEJA PERFIS DE 

ALUMÍNIO, METALON, TRELIÇA OU BOX TRUSS. - RONDONIA 
RURAL SHOW 

M² 352 

1.2 02.04.0687 
FORNECIMENTO DE MATERIAL ESTAMPADO, E OU MONOCOLOR 

PARA FACHADAS. INCLUSO A LOGO DO SEBRAE EM LETRA 
CAIXA, CORREDOR TÚNEL ENTRADA DE LED 

M² 260 

1.3 02.04.0689 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO EM 

ESTRUTURA EM MADEIRA TIPO DECK, CONFORME PROJETO. 
M² 352 

1.4 02.04.0691 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E DIVISÓRIAS 
BRANCAS EM TS, PVC PARA MONTAGEM DE TODO O ESTANDE, 
SALAS, BANHEIROS, ENTRE OUTROS AMBIENTES DESCRITOS EM 

PROJETO. 
90 UND DE 1,00X2,70 

M² 243 

1.5 02.04.0693 
FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS TS COM VIDRO 
INCOLOR. 14UND DE 1,00X2,70 COM PERFEITA VEDAÇÃO 
PERFILADAS ENTRE ELAS, PARA QUE NÃO HAJA FRESTAS. 

M² 37,8 
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1.6 02.04.0695 
FORNECIMENTO DE PLACAS DE VIDRO LAMINADO COMPACTO 

10MM. 36 UND DE 1,00X2,70 COM PERFEITA VEDAÇÃO 
PERFILADAS ENTRE ELAS, PARA QUE NÃO HAJA FRESTAS. 

M² 97,2 

1.7 02.04.0698 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA TIPO TENDA, 

COM CALHAS E RUFOS EM ESTRUTURA DO ESTANDE, 
CONFORME ÁREA DO PROJETO ARQUITETÔNICO DEFINIDO 

M² 352 

1.8 02.04.0699 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE FORRO 

TECIDO OU PLACA TS 1M X 1M NA COR BRANCA 
M² 42 

1.9 02.04.0701 
FORRO BASTIDOR: CHAPA DE MDF OU COMPENSADO 

REVESTIDO EM BAGUM NA COR BRANCA. 
M² 310 

1.10 02.04.0702 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM PARA PAREDES 

EM PLACA TS DE TODO O ESTANDE. 
M² 70 

1.11 02.04.0704 
FORNECIMENTO DE ACABAMENTO EM RIPADO DE MDF OU 

MDP. 
M² 21,6 

1.12 02.04.0706 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO COMUM 6MM - 

TÚNEL DE ENTRADA 
M² 10,8 

 

 

2   
 

MOBILIARIO E ELETRODOMÉSTICO 
 

2.1 
02.04.0708 CADEIRA EAMES – ESTILO ESCRITÓRIO COM RODÍZIO OU 

SIMILAR 
UN 31 

2.2 02.04.0710 MESA DE REUNIÃO COM TOMADAS CENTRAIS UN 2 

2.3 02.04.0718 BEBEDOURO DE PÉ UN 2 

2.4 02.04.0721 FRIGOBAR 92L, MODELO AVULSO CJ 2 

2.5 02.04.0723 ARMÁRIO DE APOIO EM MDF, COM CHAVE UN 2 

2.6 02.04.0725 
MESA HEXAGONAL PARA PODCAST COM PONTO ELÉTRICO 

CENTRAL – MDF PRETO 
UN 1 

 

2.7 
02.04.0726 CONJUNTO MESA REDONDA 0,90, COM 02 CADEIRAS ESTILO 

“EAMES “, CADA 
UN 6  

2.8 02.04.0728 BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MDF PRETO UN 1  

2.9 02.04.0730 BANQUETA ESTILO “EAMES”, OU SIMILAR UM 14  

2.10 02.04.0731 
BALCÃO ATENDIMENTO ESPAÇO CAFÉ, COM FECHAMENTO 

EM FECHADURA COM CHAVE 
UN 1  

2.11 02.04.0733 CONJUNTO BALCÃO PIA, ESPAÇO CAFÉ UN 1  

2.12 02.04.0735 CONTAINER 10 PÉS UN 1  

2.13 02.04.0740 SOFÁ 03 LUGARES UN 2  

2.14 02.04.0742 ARMÁRIO GUARDA OBJETOS UN 1  

2.15 02.04.0743 CONJUNTO MESA ESTILO EAMES COM 04 CADEIRAS EAMES UN 1  

2.16 02.04.0744 ARMÁRIO MULTIUSO UN 1  

2.17 02.04.0746 VASO PLANTA ARTIFICIAL UN 6  

2.18 02.04.0748 ESTANTE DE AÇO MULTIUSO UN 6  

3   LOUÇAS E METAIS      

3.1 02.04.0750 
FORNECIMENTO DE CUBAS SUSPENSAS PARA BANHEIROS 

P.N.E, CONFORME 
PROJETOS. 

UN 2  

3.2 02.04.0751 FORNECIMENTO DE SANITÁRIOS PARA BANHEIROS P.N.E, UN 2  

CÓDIGO: BE-B4-7C-6F-95-66-33-F7-B8-F8-65-24-84-2A-39-95-4F-07-9D-C6

1Doc:  Memorando 58.677/2026  |  Anexo: ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf (119/169)        121/175



 

 

CONFORME PROJETOS 

3.3 02.04.0752 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BARRAS E 

ACESSÓRIOS P.N.E, CONFORME PROJETO 
UN 2  

3.4 02.04.0753 
FORNECIMENTO DE LIXEIRAS EM INOX COM TAMPA E PEDAL 

DE 20 LITROS (PARA BANHEIROS) 
UN 2  

3.5 02.04.0755 
FORNECIMENTO DE LIXEIRA EM INOX COM TAMPA E PEDAL 

DE 30 LITROS 
UN 3  

3.6 02.04.0756 
FORNECIMENTO PIA DE INOX, COM 01 TORNEIRA, COM 
ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO PARA PIAS DE COZINHA. 

UN 1  

3.7 02.04.0757 
FORNECIMENTO DE 01 TANQUE FIBRA DE UMA BOCA COM 01 

TORNEIRA. 0,60 X 0,60M 
UN 1  

 

4  ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA   

4.1 02.04.0759 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LED DE 24W 

SOBREPOR DISTRIBUÍDAS PELO ESTANDE CONFORME 

PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTES 

PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS MESMAS. 

PÇ 35 

4.2 02.04.0762 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PENDENTES 

DECORATIVOS COM LÂMPADAS DE 3W, DISTRIBUÍDAS PELO 

ESTANDE CONFORME PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, 

TUBULAÇÃO, SUPORTES PARA O PERFEITO 

FUNCIONAMENTO DAS MESMAS. 

PÇ 7 

4.3 02.04.0764 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED DE 

16W DISTRIBUÍDAS PELO ESTANDE CONFORME PROJETO 

COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE, PARA O 

PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS MESMAS. 

UN 16 

4.4 02.04.0765 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO 

DE 3 METROS COM 5 SPOTS DE 7W NA COR PRETA, COM 

TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE, PARA O PERFEITO 

FUNCIONAMENTO DAS MESMAS, CONFORME DESCRIÇÃO 

EM PROJETO. 

UN 1 

4.5 02.04.0767 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOLO 

EMBUTIR, COM LÂMPADA DE 10W, COM TODA A FIAÇÃO, 

TUBULAÇÃO, SUPORTE, PARA O PERFEITO 

FUNCIONAMENTO DAS MESMAS. 

UN 26 

4.7 02.04.0769 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE LED 

NEON RGB AZUL FONTE 10W, COM TODA A FIAÇÃO, 

TUBULAÇÃO, SUPORTE, PARA O PERFEITO 

FUNCIONAMENTO DAS MESMAS. 

UN 150 

4.8 02.04.0771 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE USO 

GERAL DE 10A – 750V, DISTRIBUÍDAS PELO ESTANDE 

CONFORME PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, 

SUPORTE PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS 

MESMAS. 

M 50 
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4.9 02.04.0773 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE USO 

ESPECÍFICO DE 20A – 750V, DISTRIBUÍDAS PELO ESTANDE 

CONFORME PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, 

SUPORTE PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS 

MESMAS. 

UN 9 

4.10 02.04.0775 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 

60.000 BTU’S DISTRIBUÍDAS PELO ESTANDE CONFORME 
PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE 

PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS MESMOS. 

UN 4 

4.11 02.04.0777 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 

36.000 BTU’S DISTRIBUÍDAS PELO ESTANDE CONFORME 
PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE 

PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS MESMOS. 

UN 1 

4.12 02.04.0779 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 

24.000 BTU’S DISTRIBUÍDAS PELO ESTANDE CONFORME 
PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE 

PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS MESMOS. 

UN 3 

4.13 02.04.0781 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 

12.000 BTU’S DISTRIBUÍDAS PELO ESTANDE CONFORME 
PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE 

PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS MESMOS. 

UN 1 

4.14 02.04.0782 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS DE AR 

DISTRIBUÍDAS PELO ESTANDE CONFORME PROJETO COM 

TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE PARA O PERFEITO 

FUNCIONAMENTO DAS MESMAS. 

UN 2 

4.15 02.04.0783 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADROS DE 

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICOS QDLF, QDF E QGBT COMPLETOS, 

COM DISJUNTORES DE PROTEÇÃO, BARRAMENTOS DE 

FASE, NEUTRO E TERRA CONFORME DIMENSIONADO EM 

PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, TUBULAÇÃO, SUPORTE 

PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS MESMOS. 

UN 3 

4.16 02.04.0784 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 CAIXAS DE SOM TIPO 

SOBREPOR COM INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO, CAIXA 

DE PASSAGEM, 03 CAIXAS AMPLIFICADA, 02 MESA DE SOM 

UMA COM 08 CANAIS PARA A SALA DO CONSELHO E 

OUTRA COM 06 CANAIS PARA O HALL LIVRE, 06 

MICROFONES SEM FIO, FORNECIMENTO DE 15 CABOS 

HDMI (TAMANHOS CONFORME A NECESSIDADE) PARA OS 

TELEVISORES E OUTROS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO 

DE 02 CABOS VGA, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO 

GESTOR DO EVENTO, TUDO DE ACORDO COM O PROJETO 

DE SONOROLIZAÇÃO 

UN 1 
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4.17 02.04.0785 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM GRUPO 

GERADOR COM CAPACIDADE PARA ATENDER UMA 

DEMANDA MÍNIMO DE 90-100 KVA CONFORME 

DIMENSIONADO EM PROJETO COM TODA A FIAÇÃO, 

TUBULAÇÃO, SUPORTE PARA O PERFEITO 

FUNCIONAMENTO DO MESMO. 

UN 1 

4.18 02.04.0786 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENTRADA 

DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA DA FEIRA PARA ALIMENTAR 

O ESTANDE, INCLUSO A RETIRADA DA LIGAÇÃO 

NA DESMONTAGEM DO ESTANTE. (Contratação de empresa 

credenciada junto a coordenação do evento) 

UN 1 

 

 

 

 

5  HIDRAULICA   

5.1 02.04.0787 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM 

RESERVATÓRIO DEÁGUA DE 2.000 LITROS 

PARA ABASTECIMENTO DA ÁREA DO CAFÉ, 

BANHEIROS E TANQUE, INCLUSIVE O 

REABASTECIMENTO CONFORME A 

NECESSIDADE. 

UN 1 

5.2 02.04.0788 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA PIA/CUBA E TANQUE, 

INCLUINDO TUBULAÇÃO, SIFÃO E 

TORNEIRAS, COM TODA TUBULAÇÃO E 

CONEXÕES NECESSÁRIAS CONFORME 

PROJETO. 

UN 5 

5.3 02.04.0789 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA PARA VASO SANITÁRIO, 

INCLUINDO TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES 

NECESSÁRIAS CONFORME PROJETO. 

UN 2 

5.4 02.04.0790 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO 

SIFONADO, INCLUINDO TODA TUBULAÇÃO E 

CONEXÕES NECESSÁRIAS, CONFORME 

PROJETO 

UN 4 

5.5 02.04.0791 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRENO 

PARA AR- CONDICIONADO, INCLUINDO TODA 

A TUBULAÇÃO E CONEXÕES NECESSÁRIAS, 

UN 9 
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CONFORME PROJETO. 

5.6 02.04.0792 

ADEQUAÇÃO DA FOSSA EXISTENTE COM 

ACESSO PARA ESGOTAMENTO, INCLUINDO 

TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES 

NECESSÁRIAS CONFORME PROJETO. 

UN 1 

5.7 02.04.0795 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO 

TIPO 

GAVETA COM TUBOS E CONEXÕES PARA 

INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE ÁGUA. 

UN 1 

 

6  
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO E PÂNICO 
   

6.1 02.04.0770 
FORNECIMENTO DE PLACAS A5: CUIDADO, 

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO 
UN 3 

 

6.2 02.04.0774 
FORNECIMENTO DE PLACAS S3: SAÍDA EM 

EMERGÊNCIA 
UN 10 

 

6.3 02.04.0778 
FORNECIMENTO DE PLACA DE EXTINTOR 

DE INCÊNDIO – E5 
UN 3 

 

6.4 02.04.0794 
FORNECIMENTO DE EXTINTOR PÓ 

QUÍMICO 
UN 1 

 

6.5 02.04.0901 FORNECIMENTO DE EXTINTOR ABC UN 2 
 

6.6 02.04.0866 
FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DE 

EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO 
UN 8 

 

6.7 02.04.0867 
FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DE 

EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO 
UN 6 

 

6.8 02.04.0870 
FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO DE 

DIREÇÃO DE ROTA DE FUGA 
UN 10 

 

6.9 02.04.0872 
FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO DE 

DIREÇÃO FINAL DE FUGA 
UN 3 

 

6.10 02.04.0878 

FORNECIMENTO DE SEGURO PARA O 

ESTANDE, COMPREENDENDO O PERÍODO 

DE 20 DE MAIO DE 2025 A 01 DE JUNHO 

DE 2025. 

UN 1 

 

 

7 ELETRÔNICOS   
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7.1 02.04.0880 

 

FORNECIMENTO DE NOTEBOOK I5 - 11ª GERAÇÃO MEMÓRIA 

DE 8 GB, SSD - 256 GB. 
 

UN 3 

7.2 02.04.881 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TV 55", INCLUSIVE 

SUPORTE FIXO 
UN 4 

7.3 02.04.0883 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TV 70”, INCLUSIVE 

SUPORTE FIXO 
UN 1 

7.4 02.04.0885 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA 

COM GALÃO DE ÁGUA 
UN 2 

7.5 02.04.0887 

FORNECIMENTO DE TABLETS COM SUPORTE DE FIXAÇÃO 

ANTIFURTO. CONFIGURAÇÃO: REDE: WI-FI E 4G. 

PROCESSADOR: MÍNIMO DE 8 NÚCLEOS A 1.8GHZ. MEMÓRIA 

RAM: MÍNIMO DE 4GB. ARMAZENAMENTO INTERNO: 

MÍNIMO DE 64GB. TELA: MÍNIMO DE 10 

POLEGADAS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: CARREGADOR 

UN 17 

7.6 02.04.0889 
FORNECIMENTO DE CENÁRIO INSTAGRAMÁVEL 

BACKDROPLED 3X3M {20 CUBOS E 05 CUBOS DUPLOS) 
UN 1 

7.7 02.04.0902 

FORNECIMENTO DE ESPELHO MAGICO: 

-TOTEM TOUCH SCREEN 65” 4K INTERATIVO + IMPRESSORA 
PORTÁTIL 

- PERSONALIZADO DE ACORDO COM O EVENTO 

- IMPRESSÃO DE FOTOS TAMANHO 10X15 COM ARTE 

PERSONALIZADA + ARQUIVO FOTOS DIGITAIS ATRAVÉS DE QR 

CODE 

- COLABORADOR PARA OPERAÇÃO DO DISPOSITIVO 

UN 1 

7.8 02.04.0904 

FORNECIMENTO DE ESPAÇO GAMER INTERATIVO VR GAMES 

META QUEST 3 COM DIVERSOS JOGOS INTUITIVOS 

- 01 CENÁRIO IMERSIVO COM ILUMINAÇÃO EM LED 

- 01 TELEVISOR DE 65” COM RESOLUÇÃO EM 4K 

- SISTEMA DE SOM JBL 

- MONITOR PARA OPERAÇÃO DO DISPOSITIVO 

- COLABORADOR CONTRATATADO PELO FORNECEDOR 

UN 1 

7.9 02.04.0905 

FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO TOTEN TOUCH SCREEEN 

DIGITAL 1,00M DE LARGURA X 2,10M DE ALTURA 

- TELA DE 86” 4K 

- COLABORADOR CONTRATADO PELO FORNECEDOR 

UN 2 
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7.10 02.04.0900 

FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM A 

VELOCIDADE DE CONEXÃO DE NO MÍNIMO DE 300/300 MB, 

COM POSSIBILIDADE DE QOS PARA PROTOCOLOS E SERVIÇOS 

A SEREM DEFINIDOS PELO COORDENADOR DO ESPAÇO 

SEBRAE NA RONDÔNIA RURAL SHOW, GARANTIA DE 80% 

TANTO DE UPLOAD QUANTO DOWNLOAD, EM FIBRA ÓPTICA, 

INSTALADO NO ESPAÇO DO SEBRAE. O LINK DEVERÁ SER 

FORNECIDO DE ACORDO COM A POLÍTICA DA ORGANIZAÇÃO 

DA FEIRA (RONDÔNIA RURAL SHOW). DEVERÁ SER 

ENTREGUE, TAMBÉM, UMA REDE WI-FI COM DISPOSITIVOS 

(AP) SUFICIENTE PARA COBRIR A ÁREA DO ESPAÇO ALOCADO 

PARA O SEBRAE, COM GARANTIA MÍNIMA DE CONEXÕES DE 

50 DISPOSITIVOS SIMULTÂNEOS POR AP. DEVERÁ SER 

ENTREGUE PELO MENOS 01 (UM) SWITCH 100/1000 PARA 

ATENDER UMA SALA DE REUNIÃO COM CONEXÕES VIA CABO 

UTP CAT 6. 

UN 1 

7.11 02.04.0906 

FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO 

PROFISSIONAL COM UM OU MAIS GRUPOS DE CAFÉ COM 

PORTAFILTROS COMPATÍVEIS, PREFERENCIALMENTE DE 

58MM. SAÍDA DE VAPOR PARA VAPORIZAÇÃO DE LEITE, 

SAÍDA DE ÁGUA QUENTE, AQUECEDOR DE XÍCARAS, TENSÃO 

DE ALIMENTAÇÃO DISPONÍVEL EM 220V, FUNCIONAMENTO 

EM REDE HÍDRICA E/OU GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, 

ENCHIMENTO AUTOMÁTICO DA CALDEIRA. 

UN 1 

7.12 02.04.0908 

FORNECIMENTO DE MOINHO ESPECÍFICO PARA CAFÉ 

EXPRESSO COM CAPACIDADE DA CÚPULA DE NO MÍNIMA 

500G DE CAFÉ EM GRÃO, REGULAGEM DE ESPESSURA DE 

MOAGEM, REGULAGEM DO DOSADOR. TENSÃO DE 

ALIMENTAÇÃO DISPONÍVEL EM 220V. 

UN 1 

7.13 02.04.0892 MÁQUINA PROFISSIONAL DE CAFÉ COADO UN 1 

7.14 02.04.0893 LIQUIDIFICADOR PROFISSIONAL UN 1 

7.15 02.04.0907 

MOINHO ESPECÍFICO PARA MOAGEM DE CAFÉ COADO, COM 

REGULAGEM DE ESPESSURA DE MOAGEM. TENSÃO DE 

ALIMENTAÇÃO DISPONÍVEL EM 220V. 

UN 1 

7.16 02.04.0899 

GARRAFA TÉRMICA COM ALÇA, CAPACIDADE DE 4,0 LITROS, 

QUENTE/FRIO, INOX, COR PRATA, COM SISTEMA DE 

BOMBEAMENTO AIRPOTS TÉRMICOS PARA SERVIÇO DE CAFÉ 

COADO 

UN 5 

7.17 02.04.0898 

MÁQUINA DE GELO EM METAL COM DISPONIBILIDADE DE 2 

TAMANHOS DE GELO, 

ALTA CAPACIDADE ATÉ 12KG EM 24H, CICLO RÁPIDO. 

UN 1 

7.18 02.04.0894 FORNECIMENTO DE GELADEIRA 340L UN 2 

7.19 02.04.0895 FORNECIMENTO DE FRIGOBAR 80L UN 3 
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7.20 02.04.0896 
FORNECIMENTO DE MICROONDAS COM SUPORTE DE 

FIXAÇÃO 30L 
UN 2 

7.21 02.04.0909 
FORNECIMENTO DE CÂMERA COM SISTEMA DE CONTAGEM 

DE FLUXO DE PESSOAS 
UN 2 

 

8 ELETRÔNICOS - SALA DO CONSELHO   

8.1 02.04.0688 

MICROFONES SEM FIO COM AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇÕES: 

- SISTEMAS SIMULTÂNEOS POR BANDA: ATÉ 12; 

- ANALÓGICO / DIGITAL: ANALÓGICO; 

- FAIXA DE FREQUÊNCIA: 542-572 MHZ; 

- FAIXA DE OPERAÇÃO: 300 PÉS. LINHA DE 

VISÃO; 

- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50HZ-15KHZ; 

- SELEÇÃO DE CANAL: AUTO / MANUAL. 

UN 6 

8.2 02.04.0690 

MESA DE SOM 08 CANAIS COM AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇÕES - RONDÔNIA RURAL SHOW 

- Console de mixagem: analógica; 

- Pode ser conectado por USB; 

- Possui Equalizador; 

- Sotware incluído; 

- Vem com 04 canais estéreo;                       

- Tipo de alimentação: corrente elétrica. 

- Consumo de energia: 50W 

- Mistura de som comum resultado único; 

- TRACK de Input e Output com conexão RCA 

Modelo Referência: Console Behringer 

X2222USB Xenyx de mistura 110v 

UN 1 

8.3 02.04.0691 

CAIXA DE SOM ATIVA E PASSIVA - RONDÔNIA 

RURAL SHOW 

- Tipo de alto falante: woofer; 

- Diferentes efeitos de voz. 

- Potência de 40W 

- Quantidade de alto falantes: 2 

- Lugar de colocação: piso e torre. 

UN 1 

8.4 02.04.0692 
DISPONIBILIDADE DE CABOS P2-P10/RCA PARA 

CONEXÃO DO NOTEBOOK. 
UN 2 

 

9 ELETRÔNICOS - POADCAST   
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9.1 02.04.0694 

MICROFONES: Tipo Dinâmico (bobina móvel) Resposta 

de Frequência 50 a 20,000 Hz Padrão polar Cardióide 

Impedância de saída 150 Ω Sensibilidade (a 1 kHz, 
tensão de circuito aberto) 59 dBV/Pa[1] (1,12 mV) 

Nível de ruído (típico, a 60 Hz, SPL/mOe 

equivalente) 11 dB Polaridade Pressão positiva no 

diafragma produz tensão positiva no pino 2 com 

referência ao pino 3 Peso Líquido 0,764 kg (1,69 lbs) 

Alojamento Caixa de aço e alumínio esmaltada cinza-

escuro com tela protetora contravento de espuma 

cinza- escuro. [1] 1 Pa=94 dB SPL. Modelo de 

referência: Microfone Shure SM7B Vocal Profissional 

Podcast. 

UN 5 

9.2 02.04.0696 

BRAÇO ARTICULADO: Extensão articulada super-

resistente, idealizada para tornar seus vídeos, 

podcasts ou streaming em home Studio mais 

dinâmicos, práticos, e atraentes para seu público. 

Características Físicas: Material: metal, plástico; 

Capacidade de carga: 1,7 Kg; Abertura máxima do 

prendedor/garra: 49mm; Peso: 1.25kg DIMENSÕES 

Altura: 7cm Largura: 11,6cm Comprimento: 39,7cm 

Peso: 1,25kg Modelo de referência: Braço Articulado 

para Microfone Armer mic-arm. 

UN 4 

9.3 02.04.0700 

CÂMERA ROBÓTICA NDI COM ZOOM DE 20X NDI 20X 

Sensor de Imagem 

1/2.8” CMOS Formatos de vídeo 1080p 60/50/30/25 
1080i 60/50 720p 60/50/30/25 Distância Focal 

F=4,42mm~88,5mm Zoom ótico 20X Zoom digital 16X 

Ângulo de visão horizontal 65,1° Sistemas de Foco 

Auto, Manual, PTZ trigger, One push trigger 

Compressão de vídeo H.264/H.265 Protocolos 

suportados NDI HX, NDI HX2, TCP/IP, HTTP, RTSP, 

RTMP, Onvif, DHCP, Multicast, SRT Sensibilidade 0,5 lux 

Ganho Auto/Manual White Balance Auto / Manual / 

One Push / 3000K / 4000K /5000K / 6500K S/N < 55dB 

Ângulo de Pan - 170°~+170° Ângulo de Tilt -30°+90° 

Velocidade de Pan 0.1° -100°/S Velocidade de Tilt 0.1°-

40°/S Número de presets 255 Image Flip Sim Saídas 

DVI, HDMI, HD-SDI, IP, NDI Interface de controle RS-

485, RJ45 Protocolo VISCA (daisy chain) / PELCO-P / 

PELCO-D / RTSP /RTMP / ONVIF / NDI Tensão DC 12V e 

PoE+ Consumo 

< 12w Tamanho 150 x 145 x 170mm Modelo de 

referência: Câmera PTZ NDI 20X CÂMERA ROBÓTICA 

NDI COM ZOOM DE 20X Modelo PTZ NDI 20X 3. 

UN 2 
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9.4 02.04.0703 

MESA DE CORTE Micro 4 Channel HDMI/ DP Video 

Switcher • Inputs 1~3: HDMI, Input 4: HDMI/DP • 
Outputs: HDMI PGM×2, HDMI 

multiview×1, USB type-C×1, LAN×1 • LAN port for 
RTMP streaming and upgrade • USB disk/ SD card for 

PGM recording • USB Type-C for video capturing (UVC) 

• PIP function, adjustable size and position • Audio 
mixer: 3.5mm MIC/ RCA/ HDMI embedded audio 

• AUTO/ CUT transitions and MIX/ FADE/ WIPE effects 
• GPIO interface for live tally system • FTB for 
emergency situation Parâmetros do monitor: 

Tamanho: 14 polegada Resolução: 1920x1080 1 

8.000,00 8.000,00 Material: liga de alumínio Design: 

processo cnc ultra-fino e capa de couro magnético 

Tipo de painel: ips Hdr 2084: Taxa de reflash: 60hz 

Relação da tela: 16:9 Tempo de resposta: 4ms Brilho: 

250cd/m 

Contraste: 1000:1 Alto-falante: alto-falantes estéreo 

duplos embutidos Multi- interface: suporte usb2.0 

otg/tipoc 1/tipo-c 2/fone de ouvido jack/hdmi-

compatível Características do monitor: Ultra-fino e 

portátil Usb 2.0: apoio otg Portas duplas tipo-c: 

suporte plug and play Nenhum motorista necessário 

Compatível: modo de espelho, modo estendido e 

modo de retrato Suporte para samsung dex 

mode/huawei emui/smartisan tnt Modelo de 

referência: AVMATRIX HVS0401E switcher vídeo 4 

canal HDMI. 

UN 1 

9.5 02.04.0705 

MONITOR PORTÁTIL Monitor Portátil 15.6” HD 
(1366x768) (fone, USB, HD, Type-C e HDMI), capa de 

couro envolvente de proteção. Tamanho do painel 

(polegadas): 15,6 Proporção de aspecto: 16:9 Área de 

visualização da tela (A x V): 344,23x193,54 mm 

Modelo de referência: Monitor Asus ZenScreen LED 

15.6 HD TN Portátil Ultrafino USB 

3.0 Preto - MB165B. 

UN 1 

9.6 02.04.0707 

FONE DE OUVIDO ACOLCHOADO Tipo: Fechados, 

dinâmico Diâmetro do driver: 40 mm Magnético: 

Neodímio Bobina de som: Fio de alumínio revestido 

com cobre (CCAW) Resposta em freqüência: 15 - 

20.000 Hz Potência máxima de entrada: 700 mW at 1 

kHz Sensibilidade: 96 dB Impedância: 47 ohms Cabo: 

3.0 m, cabo reto, entrada pelo lado esquerdo. 

Qualidade e engenharia de construção avançadas 

Drivers de 40 mm com ímãs de terra-rara e bobinas de 

som com fio de cobre revestido com alumínio 

Ajustado para ótimo desempenho em baixa frequência 

Desenho circum-aural que contorna ao redor das 

orelhas e proporciona excelente isolamento sonoro 

UN 5 
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em ambientes com muito ruído Prática saída unilateral 

do cabo Projetado para gravações de 

acompanhamento e mixagem em estúdio Modelo de 

referência: Audio- Technica ATHM20X. 

9.7 02.04.0709 

COMPUTADOR Tipo: Desktop com gabinete. 

Processador • Suporte à arquitetura 64 bits, 
tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar; • Controladora de 

memória e de vídeo 

integrada; • Processador com frequência de clock de 
no mínimo 2.9 ghz, podendo 

chegar a pelo menos 4.7 GHz em função turbo; • 
Memória cache de no mínimo 12mb; 

• Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced 
Encryption Standard); • Controle de nível do 

desempenho automático, ajustando dinamicamente a 

frequência e a voltagem de acordo com a necessidade 

requerida pela atividade do momento; • Implementar 
tecnologia que permite que máquinas virtuais 

hospedeiras usem diretamente os dispositivos 

periféricos, tais como ethernet, placas aceleradoras 

gráficas e controladores de disco rígido, através da 

DMA e remapeamento de 

interrupções; • Deverá ser totalmente compatível com 
as funcionalidades descritas para gerenciamento 

remoto previstas para a placa principal. • TDP (termal 
Design Power) máximo de 65W. • O modelo do 

equipamento deverá estar em linha de 

produção pelo fabricante, não sendo aceito 

equipamentos descontinuados. Memória • Possuir 4 
(quatro) slots de memória DDR4; • Com no mínimo 

16GB DDR4 2666 MHz 

instalados; • Suporte para pelo menos 128GB de 
memória; Armazenamento • Deverá 

possuir uma unidade de estado sólido de pelo menos 

512GB;  CONFORME ITEM 9.7 DO MODELO DE 

PROPOSTA 

UN 1 

9.8 02.04.0711 

ADAPTADORES, CONVERSORES, CABEAMENTO E 

DEMAIS CONECTORES NECESSÁRIOS PARA 

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO É DE 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA DOS 

UN 1 
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EQUIPAMENTOS. 

9.9 02.04.0712 

FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E 

OPERAÇÃO DURANTE 08 HORAS POR DIA, DURANTE O 

PERÍODO DA FEIRA. 

DIA 6 

 

10 
OBJETOS, ACESSÓRIOS, ALIMENTOS E SERVIÇOS 

AVULSOS 
  

10.1 02.04.0713 

COPO SUSTENTÁVEL, BIODEGRADÁVEL, 

RESISTENTE A BEBIDA QUENTE E/OU FRIA, 

CAPACIDADE 80ML, CONFECCIONADO EM 

POLIPAPEL FSC DE PAREDE ÚNICA – 

235G/M², OU FIBRA DE BAMBU. PACOTE 

COM 50 UNIDADES 

PCT 14 

10.2 02.04.0714 

COPO SUSTENTÁVEL, BIODEGRADÁVEL, 

RESISTENTE A BEBIDA QUENTE E/OU FRIA, 

CAPACIDADE 180ML, CONFECCIONADO EM 

POLIPAPEL FSC DE PAREDE ÚNICA – 

235G/M², OU FIBRA DE BAMBU. PACOTE 

COM 50 UNIDADES 

PCT 14 

10.3 02.04.0715 

COPO BRANCO, CONFECCIONADO COM 

PLÁSTICO 100% VIRGEM, CAPACIDADE DE 

300ML, PARA BEBIDA QUENTE E/OU FRIA, 

COM ESTABILIDADE TÉRMICA, RESISTENTE 

A FLEXÃO E QUÍMICA. PACOTE COM 50 

UNIDADES 

PCT 20 

10.4 02.04.0716 
PACOTE COM 100 UNIDADES DE 

GUARDANAPOS DE PAPEL 
PCT 6 

10.5 02.04.0717 

SACHE DE AÇÚCAR CRISTAL REFINADO E 

GRANULADO, EMBALAGEM DE PAPEL, 

CONTENDO 5 GRAMAS. CAIXA COM 400 

UNIDADES 

CX 10 

10.6 02.04.0719 

LEITE UHT, INTEGRAL, CONTENDO, NO 

MÍNIMO, 3,0% DE GORDURA EM 

EMBALAGEM TETRA PAK DE 01 LITRO. 

L 96 

10.7 02.04.0720 

XAROPE NÃO ALCOÓLICO, NÃO 

FERMENTADO, SABOR GENGIBRE, EM 

EMBALAGEM PET DE 500ML. 

L 2 
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10.8 02.04.0724 

XAROPE  NÃO  ALCOÓLICO,  NÃO  

FERMENTADO,  SABOR  MORANGO,  EM 

EMBALAGEM PET DE 500ML. 

L 2 

10.9 02.04.0727 

XAROPE NÃO ALCOÓLICO, NÃO 

FERMENTADO, SABOR MARACUJÁ, EM 

EMBALAGEM PET DE 500ML. 

L 2 

10.10 02.04.0729 

XAROPE  NÃO  ALCOÓLICO,  NÃO  

FERMENTADO,  SABOR  HIBISCO,  EM 

EMBALAGEM PET DE 500ML. 

L 2 

10.11 02.04.0732 

BEBIDA DE MAÇÃ, 100% SUCO, SEM 

ADIÇÃO DE AÇUCARES, SEM 

CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TETRA 

PAK DE 01 LITRO. 

L 4 

10.12 02.04.0734 
ÁGUA GASEIFICADA MINERAL, 

EMBALAGEM PET DE 500ML. 
UN 24 

10.13 02.04.0736 

ÁGUA TÔNICA DE QUININO, COM 

AROMATIZANTE, EMBALAGEM ALUMÍNIO 

DE 350ML. 

UM 24 

10.14 02.04.0737 

FORNECIMENTO DE BOMBONIERE DE 

VIDRO ESTILO CRISTAL COM TAMPA, EM 

DOIS TAMANHOS ACIMA DE 01 KG COM 

PEGADOR EM METAL. 

UN 4 

10.15 02.04.0738 

FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 

INCOLOR, INODORA, INSÍPIDA, NATURAL, 

COM GÁS, GARRAFA DE 500ML. 

UN 150 

10.16 02.04.0739 

FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 

INCOLOR, INODORA, INSÍPIDA, NATURAL, 

SEM GÁS, GARRAFA DE 500ML. 

UN 300 

10.17 02.04.0741 
FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL PARA 

SERVIÇOS DE BARISTA 
DIA 6 

10.18 02.04.0745 
FORNECIMENTO DE FITA DE COCO – 

PRODUTO REGIONAL DE RONDÔNIA. 
KG 3 

10.19 02.04.0747 
FORNECIMENTO DE TORRESMO DE COCO – 

PRODUTO REGIONAL DE RONDÔNIA. 
KG 4 

10.21 02.04.0749 

FORNECIMENTO DE CASTANHA DO PARÁ 

INTEIRA – PRODUTO REGIONAL DE 

RONDÔNIA 

KG 9 

10.22 02.04.0754 

FORNECIMENTO DE CHOCOLATES COM O 

CACAU LAUDADO, COM SELO IG - 

IDENTIFICAÇÃO GEOGRÁFICA - RONDÔNIA 

CACAU - PADRONIZADO NA GRAMATURA 

DE 20 GRAMAS, CONTENDO, NO MÍNIMO, 

UN 250 
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35% DE TEOR DE CACAU. 

10.23 02.04.0758 

FORNECIMENTO DE CAFÉ ESPECIAL 

ROBUSTA AMAZÔNICO, PRODUZIDO E 

EMBALADO POR AGROINDÙSTRIAS DE 

RONDÔNIA, COM NOTA SCA ACIMA DE 85 

PONTOS – PADRONIZADO EM EMBALGENS 

DE 250 GRAMAS 

UN 250 

10.24 02.04.0760 

FORNECIMENTO ÁLCOOL EM GEL 70% 

PARA ASSEPSIA DAS MÃOS, ANTISSÉPTICO 

INSTANTÂNEO COM DISPERSOR DE 500ML. 

UN 13 

10.25 02.04.0761 

FORNECIMENTO DE BANDEJA DE INOX 

PARA COLOCAR OS COPOS DUAS EM CIMA 

DO BEBEDOURO E UM PARA O APARADOR. 

UN 3 

10.26 02.04.0763 

FORNECIMENTO DE PACOTES DE COPOS 

DESCARTÁVEIS DE ÁGUA, VOLUME DE 

200ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. 

PCT 60 

10.27 02.04.0766 

FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 

COM 20 (VINTE) LITROS, ÁGUA MINERAL, 

INCOLOR, INODORA, INSÍPIDA, NATURAL, 

COM CAPA EM AZUL OU BRANCO PARA 

COBRIR OS GARRAFÕES. 

UN 40 

10.28 02.04.0768 

FORNECIMENTO DE PACOTES DE COPOS 

DESCARTÁVEIS DE CAFÉ, 70ML. PACOTE 

COM 100 UNIDADES. 

PCT 60 

10.29 02.04.0772 

FORNECIMENTO DE PACOTES DE SACOS 

PLÁSTICOS DE LIXO COM CAPACIDADE 

PARA 30 LITROS, FABRICADO DE UM 

MATERIAL RESISTENTE. 

PCT 15 

10.30 02.04.0776 

FORNECIMENTO DE PACOTES DE SACOS 

PLÁSTICOS DE LIXO COM CAPACIDADE 

PARA 50 LITROS, FABRICADO DE UM 

MATERIAL RESISTENTE. 

PCT 20 

10.31 02.04.0780 

FORNECIMENTO DE PACOTES DE SACOS 

PLÁSTICOS DE LIXO COM CAPACIDADE 

PARA 100 LITROS, FABRICADO DE UM 

MATERIAL RESISTENTE. 

PCT 20 

10.32 02.04.0793 
FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA BOLSA, 

INSTALAR NOS BANHEIROS. 
UN 2 
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10.33 02.04.0796 

FORNECIMENTO DE FARDOS DE PAPEL 

HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA 

DUPLA, MACIO, ABSORVENTE, BRANCO 

ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO 

(GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE 

CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, 

PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 

10CMX30M. FARDOS DE 64 ROLOS CADA. 

FARDO 2 

10.34 02.04.0802 

FORNECIMENTO DE PACOTES DE PAPEL 

TOALHA COMUM DE 03 DOBRAS 

INTERFOLIADAS, 100% CELULOSE, SUAVE 

NÃO RECICLADO, COM CAPACIDADE DE 

ABSORÇÃO COMPATÍVEL COM O USO (ALTA 

ABSORÇÃO), EVITANDO TANTO O 

ESFARELAMENTO QUANTO A 

IMPERMEABILIDADE, MEDINDO 

230X230MM, PODENDO ESSAS MEDIDAS 

VARIAR EM ATÉ 20MM PARA MAIS OU 

MENOS, SEM MANCHAS, SEM FUROS, 

ACONDICIONADOS EM PACOTE DE PAPEL 

COM 

1.250 FOLHAS, CONTENDO CADA PACOTE 

CINCO AMARRADOS INTERNOS DE 250 

FOLHAS, TOTALMENTE FECHADOS EM 

EMBALAGEM PLÁSTICA. 

PCT 3 

10.35 02.04.0805 

FORNECIMENTO DE SABONETEIRA PARA 

SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 

EM PLÁSTICO ABS COM O SABONETE 

LÍQUIDO E REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO EVENTO. 

UN 2 

10.36 02.04.0868 

FORNECIMENTO DE SUPORTE DE TOALHA 

DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER SER 

INSTALADO NOS BANHEIROS. 

UN 2 

10.37 02.04.0869 
FORNECIMENTO DE ESPONJAS DE LAVA-

LOUÇA. 
UN 10 

10.38 02.04.0871 
FORNECIMENTO DE DETERGENTE LÍQUIDO 

NEUTRO 500ML. 
UN 6 

10.39 02.04.0873 
FORNECIMENTO DE LIXEIRAS PARA 

AMBIENTES 
UN 10 

10.40 02.04.0874 

PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS DE 

LIMPEZA, CONFORME DETALHAMENTO DO 

MEMORIAL. 

DIA 6 

10.41 02.04.0875 
PROFISSIONAL PARA O SERVIÇO DE 

SEGURANÇA, CONFORME DETALHAMENTO 
DIA 6 
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10.42 02.04.0880 

PROFISSIONAL PARA O SERVIÇO DE 

SEGURANÇA, CONFORME 

DETALHAMENTODO MEMORIAL. 

DIA 6 

10.43 02.04.0882 

PROFISSIONAL TÉCNICO EM ELÉTRICA, 

CONFORME DETALHAMENTO NO DESTE 

MEMORIAL. 

DIA 6 

10.44 02.04.0884 

PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DAS 

PORTAS DE ACESSO, COM AS SEGUINTES 

QUANTIDADES E DESCRIÇÕES: 

- Sala Rodada de Negócios; 

- Sala do Conselho; 

- Sala Podcast; 

- Copa; 

- Sala de Apoio; 

- WC Masculino; 

- WC Feminino; 

- Depósito - Container; 

- D.M.L (Depósito de Material de Limpeza) 

- Placa de Acesso à área de apoio: ACESSO 

RESTRITO Dimensão de cada placa 

15CMX30CM 

UN 10 

10.45 02.04.0886 
FORNECIMENTO DE PULSEIRAS DE 

POLIETILENO, NA COR LILÁS. 
UN 500 

10.46 02.04.0888 

VASO ESTILO VIETNAMITA, VITRIFICADO, 

NA COR PRETA, MEDINDO 65CM DE 

ALTURA E 35 CM DE LARGURA (DIÂMETRO 

DA BOCA) COM PLANTA NATURAL BAMBU 

COM 4 ASTES MEDINDO 1,30 DE ALTURA. 

UN 2 

10.47 02.04.0890 

VASO ESTILO VIETNAMITA, VITRIFICADO, 

NA COR PRETA, MEDINDO 40 CM DE 

ALTURA E 33 CM DE LARGURA (DIÂMETRO 

DA BOCA) COM PLANTA NATURAL FICUS 

LYRATA MEDINDO 80 CM DE ALTURA. 

UN 4 

10.48 02.04.0891 

DESMONTAGEM DO ESTANDE COM 

RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS INSTALADOS. 

UN 1 

 

Valor do Contrato 

O contrato foi firmado no valor de até R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais). 

 

Responsável Técnico pela Execução 
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Os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica de: 

Nome: INAYARA SOARES DAS NEVES 

Título: Engenheira Civil 

Registro no CREA-SP: 5071332813 

 

Avaliação da Execução 

Declaramos que os serviços foram executados com qualidade, dentro dos prazos 

estabelecidos, em conformidade com as especificações técnicas contratuais, atendendo 

plenamente às necessidades do SEBRAE/RO, não havendo nada que desabone a conduta 

técnica, operacional e comercial da empresa até a presente data. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente atestado para que produza seus efeitos legais. 

 

Rolim de Moura/RO, 22 de janeiro de 2026 

 

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – 

SEBRAE/RO 

Nome do responsável: Noelber Guaitolini Gonçalves 

Cargo: Analista Técnico II 

Assinatura 
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

ATESTADO OKTARTE

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para

verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search?codigo=BE-B4-7C-6F-95-66-33-F7-B8-F8-

65-24-84-2A-39-95-4F-07-9D-C6 acesse o site

https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search e digite o código abaixo:

CÓDIGO: BE-B4-7C-6F-95-66-33-F7-B8-F8-65-24-84-2A-39-95-4F-07-9D-C6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

Noelber Guaitolini Gonçalves - 606.***.***-72 - 22/01/2026 10:06:37 

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 

IP: 186.***.***.**4
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.205.510/0001-06, Inscrição Estadual n.º 10.553.037-9,
estabelecida na Rua Duque de Caxias, s/n, Quadra 06, Lote 29/30, Bairro Jardim Veneza,
Aparecida de Goiânia – GO, CEP 74958-050, prestou serviços ao SERVIÇO SOCIAL DO
COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – SESC-AR/DF,
inscrito no CNPJ sob o n.º 03.288.908/0001-30, sediado no Setor de Indústria e Abastecimento
– SIA, Trecho 4, Lotes 80, 90, 100 e 110, Brasília/DF, CEP 71200-041.

Os serviços compreenderam a execução de projeto operacional, executivo e cenográfico,
incluindo montagem, coordenação, execução, manutenção e desmontagem de Vila Natalina
nas unidades Sesc Ceilândia (Unidade Bartolomeu Gonçalves Martins) e Sesc Gama (Unidade
Euzébio Pires de Araújo), bem como a iluminação temática das fachadas das unidades
operacionais, conforme especificações abaixo descritas:

SESC CEILÂNDIA - BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS

De 8 de dezembro a 18 de dezembro de 2025.

Segunda a Sexta: 17h às 22h (6 horas).

Sábados e Domingo: 15h às 22h (8 horas).

DESCRIÇÃO QT
D.

DIÁRIA
S

PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Elaboração de documentação técnica requerida para o Plano de Prevenção e
Combate a Incêndio (PPCI), desenvolvido e aprovado pelo Corpo de Bombeiros
Militar.

ATIVIDADES: Criação e submissão do PPCI aos Bombeiros; Aprovação das
medidas preventivas e das estruturas de segurança contra incêndios; Adequação
de todas as normas exigidas para garantir a segurança no evento.

PERÍODO: 01/11 a 01/12/2025.

1 1

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E RESPONSABILIDADE CIVIL

Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade cívil. Cobertura para o período de
montagem, evento e desmontagem.

DESCRIÇÃO: Apólice de seguro que cobre danos materiais ou pessoais a terceiros
decorrentes da execução do projeto de iluminação e eventos.

ATIVIDADES: Cotação e contratação de seguradora especializada; Definição da
cobertura necessária para garantir segurança durante o evento; Emissão da apólice

1 1
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de seguro.
PERÍODO DE COBERTURA: 01/12 a 22/12/2025.

COBERTURA: AP- Proteção em caso de acidentes com pessoas presentes no
evento, sejam colaboradores ou público; RC- Cobertura para eventuais danos a
terceiros ou ao patrimônio, relacionados à organização e execução do evento.

CENOGRAFIA, DECORAÇÃO E MOBILIÁRIO

JARDIM ENCANTADO DE ENTRADA: Espaço circular com grama permanente
com 8 de diâmetro ; Cerquinhas de madeira brancas- 25m ; 6 Renas iluminadas ;
Árvore aramada de luzes natalinas ; 20 Caixas de presentes em tamanhos P, M e
G, tecido e laços ; Bilheteria simbólica, estilizada e contornada com luzes ; 4 Renas
tamanho natural para bilheteria.

ENTRADA PRINCIPAL: Portico sublimado de 21x7m duplo, nas cores vermelho,
branco , azul, verde e dourado, com as laterais chanfradas conforme o projeto ;
Estrutura- Portico de entrada ; Iluminação contornando toda parte superior o portico
; 2 Cortinas em veludo vermelho com bandô cortinado Dourado ; 52 Caixas de
presentes em tamanhos P, M e G, tecido e laços ; Placa sobreposta verde com o
logo do evento ; 4 Arvores natalinas de 2,50m decoradas ; 2 Tuneis iluminados de
acesso ao evento.

ESPAÇO INTERNO: 2 Carroções estilizados contornados com luzes, listrados de
vermelho e dourado, com janelões; 12 Renas estilizadas em veludo vermelho; 4
Arvores natalinas decoradas; 4 Tendas 3x3 estilizadas e demarcadas.

PRAÇA DE CONVENIÊNCIA: 3 Bancos de praça- madeira; Grama síntentica 7x5;
Árvore iluminada; 4 Luminarias- poste; 4 Totem decorativos de pirulitos; 1 Portal de
entrada iluminado com placa indicativa- 2x2,5x1; Cerquinhas de madeira brancas-
40m.

ESPAÇO RECREATIVO:

PONTOS DE ATENDIMENTO: 10 Estande de atendimento 4x4 revertido fundo,
lateral e teto; 10 Fachadas para os estandes com movimento de telhado e
circundados com luzes; 10 Treliças- separação dos estandes; 6 Árvores natalina
decorada 1,80m; 12 Guilandas 70cm decoradas; 8 Estrelas ponteira; 10 Testeiras
ps adesivado.

MOBILIÁRIO INTERNO: 15 Mesinhas redondas pé palito; 60 Puffs quadrados nas
cores vermelho, amarelo, verde fende; 16 Tapetes para atividades recreativas;

PALCO: 1 Estrutura forrada em tecido oxford nas seguintes medidas 27,56x15,12;
130 Cordão de luzes; Revestimento; 14 Bandeiras- flâmuras; Letreiro; 2 Portais
cortinados e demarcados com luzes; 1 Árvore natalina com 10m decorada; 1 Palco
semi-circulo de 50cm de altura 9x4,5; 40 Caixas de presentes em tamanhos P, M e
G, tecido e laços; 4 Bonecos animatronicos quebra-nozes; 1 Árvore natalina com
3m decorada

PISO: 1200 Metros quadrados de carpete vermelho colocado

ATIVIDADES: Frete, montagem e desmontagem e manutenção.

PERÍODO:

MONTAGEM: 02/12 a 07/12/2025

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025

DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025

1 1

EQUIPAMENTOS - SOM E LUZ 1 1
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SONORIZAÇÃO:
06 Caixas de Som (PA) – Sistema Line Array (JBL VRX932LA ou similar)
distribuídas em 6 torres. Sistema de som line array compacto, ideal para eventos de
médio porte; 02 Subwoofers (JBL SRX828S ou similar); Mesa de Som 32 canais
(Behringer X32 Compact ou similar); 08 Microfones: Shure SM58 wireless ou
similar; Inclui cabos de som, caixas de conexão, extensões e outros acessórios
necessários para a instalação completa do sistema de áudio.

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE SOM: 2 técnicos especializados para operar a
mesa de som e monitorar a qualidade durante o evento, garantindo ajustes em
tempo real conforme necessário.

ILUMINAÇÃO:
08 Moving Heads; 20 LED PAR RGBW Distribuídas ao redor do palco, estandes e
áreas interativas. Estrutura metálica de 4 metros de altura, posicionada no palco
principal e nas áreas de interação para suporte dos equipamentos de iluminação;
Acessórios e Cabos: Inclui cabos DMX, controladoras de iluminação e acessórios
de instalação para garantir uma operação eficiente.

2 operadores de iluminação, responsáveis por programar e ajustar os efeitos
durante o evento.

PERÍODO:

MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025.

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025.

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

Contratação de serviço para distribuição elétrica, caixas de passagem durante a
montagem, período de realização do evento e aterramento.

PERÍODO DE COBERTURA: 08/12 a 18/12/2025

1 1

PAPAI NOEL

Contratação de artista performático para representar o Papai Noel, com fantasia
personalizada de acordo com o conceito visual do evento.

ATIVIDADES: Interação com o público em sessões de fotos; Participação em
eventos e momentos chave do evento; Representação do personagem Papai Noel
de forma carismática, criando uma atmosfera mágica para o público.

PERÍODO: 08/12 a 18/12/2025.

1 12

AJUDANTES DE PAPAI NOEL

Performáticos circenses caracterizados como ajudantes do Papai Noel, incluindo
palhaços, malabaristas e mágicos, que realizarão interações lúdicas e divertidas
com o público durante o evento.

ATIVIDADES: Performances circenses interativas com o público (malabarismo,
truques de mágica e humor); Ajudantes do Papai Noel em atividades programadas
e cortejos; Animação de áreas específicas do evento, criando um ambiente de
entretenimento e encanto.

COMPOSIÇÃO: 03 artistas: 1 malabaristas, 1 duende e 1 mágico.
PERÍODO: 08/12 a 18/12

3 12

ATIVIDADES FIXAS - RENA MECÂNICA 1 1
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Base motorizada ajustável com sistema de controle de velocidade e intensidade,
suporte para peso de até 150 kg. I Assento temático em formato de rena,
acolchoado. I Sistema de Controle: Painel de controle elétrico para ajuste de
velocidade, intensidade e parada de emergência. I Barreiras de proteção em torno
da atração, sistema de parada de emergência e monitoramento constante.

TEMPO: 03 a 05 minutos por participante.

CAPACIDADE: Aproximadamente 15 participantes por hora.

PERÍODO: 08/12 a 18/12.

ATIVIDADES FIXAS - BOCA DO PALHAÇO

Moldura em MDF revestido com pintura resistente e lona impressa, nas dimensões
de 2m x 2m, com o formato do rosto do palhaço. I Bolas de espuma de diferentes
tamanhos (10cm a 15cm de diâmetro) e densidades para facilitar o uso por crianças
e pessoas com deficiência. I Indicadores luminosos e sonoros, placas com
instruções em Braille, sinalização visual com QR Code para audiodescrição. I
Sistema de luzes LED e sons natalinos ativados por sensores de impacto.

TEMPO: 02 a 03 minutos por participante.

CAPACIDADE: Aproximadamente 25 participantes por hora.

PERÍODO: 08/12 a 18/12.

1 1

ATIVIDADES FIXAS - MARTELO DE FORÇA

Torre de metal ou fibra reforçada com escala de luzes de até 3 metros de altura,
equipada com sensores de impacto e mecanismo de elevação por martelada. I
Martelos de diferentes pesos e tamanhos (2 kg, 4 kg, 6 kg), com opções de
materiais em borracha e madeira. I Almofada de impacto resistente, feita de
borracha industrial com sensores eletrônicos para medir a força da batida. I
Alavanca para pessoas com mobilidade reduzida, feita de aço inoxidável,
conectada à almofada de impacto. I Iluminação e Som: Luzes LED coloridas e sinos
ativados com o impacto, alimentados por sistema elétrico de 220V.

TEMPO: 03 a 05 minutos por participante.

CAPACIDADE: Aproximadamente 15 participantes por hora.

PERÍODO: 08/12 a 18/12.

1 1

ATIVIDADES FIXAS - CANTINHO DO BRINQUEDO E DOAÇÕES

Incluso no item cenografia.
PERÍODO: 08/12 a 18/12

1 1

ATIVIDADES FIXAS - PISCINA DE BOLINHAS

Incluso no item cenografia.
TEMPO: 05 minutos por sessão.
CAPACIDADE: 08 pessoas por sessão = Aproximadamente 95 participantes por
hora
PERÍODO: 08/12 a 18/12.

1 1

ATIVIDADES FIXAS - PINTURA DE ROSTO

Espaço aberto na área de convivência central.

EQUIPE: 03 monitores especializados em pintura facial.

MATERIAIS: tintas dermatologicamente testadas, pincéis, lenços de limpeza e
espelhos individuais.

TEMPO: Entre 05 e 10 minutos.

1 11
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CAPACIDADE: Aproximadamente 40 participantes por hora.

PERÍODO: 08/12 a 18/12.

ATIVIDADES FIXAS - APRESENTAÇÃO DE PERFORMÁTICOS

Apresentação com performáticos circenses, caracterizados com figurinos natalinos,
realizando um espetáculo para celebrar o início do "Magnífico Espetáculo Natalino
do SESC".

ATIVIDADES: Cortejo Natalino Festivo com 7 artistas circenses, incluindo
malabaristas, palhaços-elfos e acrobatas, que realizam números de circo com
acrobacias e malabarismos; Interações Lúdicas; Acompanhamento Musical ao Vivo
com um quarteto instrumental (violino, flauta, teclado e percussão), tocando
músicas clássicas de Natal.

COMPOSIÇÃO: 08 artistas circenses (malabaristas, acrobatas e palhaços
natalinos); 04 músicos ao vivo (violino, flauta, teclado e percussão).

TEMPO: 45 Minutos.

PERÍODO: 08/12 a 18/12.

7 11

OFICINAS - BISCOITINHO DE NATAL

EQUIPE: 04 Orientadores.

MATERIAIS: Utensílios de Confeitaria Adaptados: Formas e cortadores
ergonômicos com pegadores amplos, espátulas e colheres com cabos
antiderrapantes para facilitar o manuseio por pessoas com limitações motoras. I
Forno com capacidade de 30L a 60L, com ajustes de temperatura. I Ingredientes
para biscoito e coberturas coloridas (confeitos, glacê, corantes comestíveis). I
Aventais adaptados com fechamento de velcro I Saquinhos personalizados para os
participantes levarem os biscoitos para casa.

TEMPO: 01 hora.

CAPACIDADE: 40 pessoas por turma.

1 1

OFICINAS - ENFEITES DE NATAL

EQUIPE: 04 Orientadores.

MATERIAIS: Tesouras de fácil manuseio com alças grandes, colas com aplicadores
amplos, materiais leves como papel brilhante, feltro e espuma. I Materiais de
Artesanato: Bolas de isopor, tintas atóxicas, glitters, fitas decorativas, fios de nylon,
adesivos, e outros elementos decorativos (estrelas, lantejoulas, etc.).

TEMPO: 01 hora.

CAPACIDADE: 40 pessoas por turma

1 5

OFICINAS - BRINQUEDOS RECICLÁVEIS

EQUIPE: 02 Orientadores

MATERIAIS: Tesouras de fácil manuseio com alças grandes, colas com aplicadores
amplos, lantejoulas, purpurina ou pequenos enfeites de papel e papel colorido para
recortes.

TEMPO: 01 hora.

CAPACIDADE: 40 pessoas por turma.

1 4

OFICINAS - CIRCO NATALINO 1 3
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EQUIPE: Instrutores Especializados (Malabares, Mágica e Palhaçaria.

MATERIAIS: Malabares - Bolinhas simulando as de Natal (diversos tamanhos: 5cm
a 10cm de diâmetro, texturas macias e aderentes); Mágica -Cartas, bolinhas,
tecidos de truque com tamanho ampliado; Palhaçaria: Narizes de palhaço, chapéus
e roupas com fechos de velcro/elásticos.Tintas faciais atóxicas, aplicadores de
espuma e pincéis de cabo longo; Materiais de limpeza para higienização dos
equipamentos.

TEMPO: 01 hora.

CAPACIDADE: 40 pessoas por turma.

OFICINAS - CARTÃO DE NATAL

EQUIPE: 04 Orientadores.

MATERIAIS: Papéis coloridos e recicláveis, em diferentes texturas, incluindo
opções com relevo para percepção tátil. Ferramentas de Corte Adaptadas:
Tesouras com alças amplas, carimbos de fácil manuseio, adesivos de fácil
aplicação. Mesas Ajustáveis: Superfícies reguláveis para acomodar cadeirantes.
Materiais Decorativos: Fitas, botões, glitter, colas atóxicas com aplicadores
antiderrapantes.

TEMPO: 01 hora.

CAPACIDADE: 40 pessoas por turma.

1 1

ATIVIDADES COLETIVAS - CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

02 Contadores profissionais de histórias, com experiência em narrativas interativas.

TEMPO: 45 minutos por apresentação.

CAPACIDADE: Aproximadamente 100 espectadores por sessão.

1 5

ATIVIDADES COLETIVAS - CORAL DE NATAL

Maestro ou regente responsável pela condução do coral; Coralistas
(aproximadamente 20 a 30 pessoas).

TEMPO: 45 minutos por apresentação.

1 3

ATIVIDADES COLETIVAS - MURAL DE LAMBE LAMBE

EQUIPE: 02 Orientadores.

MATERIAIS: Painel grande para servir de suporte ao mural com preparação para o
recebimento dos lambe-lambes.

Materiais de desenho como papéis grandes, tintas laváveis, canetas, lápis de cor e
giz de cera de diferentes texturas e formatos.Ferramentas de colagem e aplicação,
como pincéis e rolinhos ergonômicos, de fácil manuseio para pessoas com
limitações motoras. Materiais de segurança para as crianças (avental, luvas, etc.).

TEMPO: 01 hora.

1 1

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - TEATRO DE FANTOCHES

04 Manipuladores de fantoches profissionais, diretor artístico para criação e
acompanhamento de roteiro.

TEMPO: 45 minutos por apresentação

1 4

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - SHOW DE MÁGICA

01 Mágico profissional com experiência em truques interativos com materiais.

1 1
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TEMPO: 45 minutos por apresentação

CERIMÔNIA DE ABERTURA - CORTEJO DE ARTISTAS

Apresentação de abertura com performáticos circenses, caracterizados com
figurinos natalinos, realizando um cortejo de boas-vindas para celebrar o início do
"Magnífico Espetáculo Natalino do SESC".

ATIVIDADES: Cortejo festivo com 08 artistas circenses, realizando números de
circo como acrobacias e malabarismos; Acompanhamento musical ao vivo com trio
musical para enriquecer a cerimônia; Interação lúdica com o público, criando um
momento especial de abertura do evento.

COMPOSIÇÃO: 08 artistas circenses + trio musical (instrumentistas).

PERÍODO: 08/12 (01 dia).

8 1

ELETRICISTA

Profissional técnico responsável pela execução das instalações elétricas sob a
supervisão do engenheiro elétrico.

ATIVIDADES: Instalação e verificação de circuitos elétricos; Conexão de
equipamentos à rede elétrica; Manutenção preventiva e corretiva durante o evento.

PERÍODO:

MONTAGEM:01/12 a 07/12/2025 I EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025.

CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias.

1 22

EXTINTORES

Locação de 15 extintores ABC com placa de sinalização e suporte conforme
normas exigidas pelos bombeiros.

PERÍODO:

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

1 1

GERENTE DE PRODUÇÃO

Profissional responsável pelo planejamento, supervisão e acompanhamento de
todas as etapas de montagem, manutenção e desmontagem da estrutura do
evento.

ATIVIDADES: Supervisão das equipes de montagem e desmontagem;
Coordenação de fornecedores e cronogramas; Garantia de cumprimento das
normas de segurança e qualidade; Acompanhamento diário das operações e
resolução de problemas.

PERÍODO:

PRÉ: 01/11 a 02/12/2025.

MONTAGEM: 02/12 a 07/12/2025.

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025.

1 1

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO

Profissional auxiliar do coordenador de produção, atuando diretamente na
organização e suporte durante as fases de montagem e desmontagem, além de
auxiliar na logística dos materiais e das equipes.

2 22
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ATIVIDADES: Apoio à coordenação durante a montagem e desmontagem;
Organização de materiais e equipamentos; Assistência na comunicação entre as
equipes.

PERÍODO:

MONTAGEM: 0/12 a 07/12/2025.

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025.

CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias.

BRIGADISTA

Profissional treinado para atuar na prevenção e combate a incêndios, além de
prestar primeiros socorros em caso de acidentes durante o evento.

ATIVIDADES: Monitoramento de riscos de incêndio; Ações preventivas de
segurança; Prestação de primeiros socorros; Apoio em evacuações de emergência,
se necessário.

PERÍODO:

MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025.

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025.

CARGA HORÁRIA: 12 horas diárias

2 22

SEGURANÇA

Profissionais responsáveis por garantir a segurança de todas as áreas do evento,
prevenindo incidentes e controlando o acesso de pessoas.

ATIVIDADES: Monitoramento de áreas internas e externas; Controle de acesso de
público e equipe; Prevenção de furtos e incidentes.

PERÍODO:

MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025.

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025.

CARGA HORÁRIA: 12 horas diárias.

2 22

SERVIÇOS GERAIS

Contratação de profissionais para auxiliar nas atividades de transporte, remoção,
movimentação e remanejamento de materiais e equipamentos.

PERÍODO:

MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025.

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025.

CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias

2 22

LIMPEZA

Equipe de limpeza e a organização de todas as áreas do evento.

6 22
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ATIVIDADES: Realizar a limpeza inicial das áreas de convivência, palco, banheiros;
Monitorar constantemente as áreas comuns para coleta de lixo, limpeza de
superfícies e manutenção da higiene dos banheiros esvaziar regularmente os
recipientes de lixo; separar materiais recicláveis; Fazer a limpeza imediata de
eventuais derramamentos e sujeiras; Realizar a limpeza geral de todas as áreas,
incluindo a coleta de lixo, desinfecção de superfícies e verificação de áreas
externas.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS: Carrinhos de limpeza; Sacos de lixo (comum e
reciclável); Produtos de limpeza (detergentes, desinfetantes, panos); Equipamentos
de proteção individual (luvas, máscaras).

PERÍODO:

MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025.

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025.

CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias

SERVIÇOS MÉDICOS

Suporte médico e transporte para pessoas que necessitam de atendimento
hospitalar durante o evento.

EQUIPE DA UTI MÓVEL: 2 (1 médico e 1 enfermeiro).

UTI móvel equipada com Monitores cardíacos; Ventiladores mecânicos;
Equipamentos de suporte à vida; Medicações de emergência; Cama hospitalar com
suporte para transporte.

1 11

PROMOTORES

Equipe de promotores para promover as atividades do evento.

ATIVIDADES: Recepção e Orientação; Fornecer informações sobre a programação
e as atividades disponíveis; Distribuir materiais promocionais; Interação com o
Público: Promover a participação nas atividades; Incentivar as crianças e adultos a
se engajar com os performáticos (Papai Noel e seus ajudantes); Estimular a
participação nas oficinas e atividades coletivas; Monitoramento das Atividades;
Incentivar os participantes a registrar e compartilhar suas experiências nas redes
sociais usando hashtags do evento.

Entrada/Recepção – 3.

Área de Convivência (Papai Noel) – 4

Palco Principal (Abertura e Apresentações) – 2

Área de Atrações (Rena Mecânica) – 3

Área de Atrações (Boca do Palhaço) – 3

Espaço das Oficinas (Biscoitinho de Natal) – 2

Área de Interação com o Público – 3

Coleta de Feedback (Diversos Pontos) – 2

Equipe de Suporte (Logística e Monitoramento) – 2

TOTAL: 24

PERÍODO: 08/12 a 18/12/2025 (11 dias).

24 11
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CARGA HORÁRIA: 08 horas diárias

UNIFORME PROMOTORES

Confecção de uniforme personalizados conforme layout e grade pre-aprovados.

PRAZO DE PRODUÇÃO: 22 DIAS

24 2

PIPOCA

Serviço de distribuição de pipoca de sal para os visitantes das casinhas.

PERÍODO: 08/12 a 18/12/2025 (11 dias).

1 1

RÁDIOS

RÁDIO HT: Aparelhos de comunicação via rádio modelo UHF ou VHF, com alcance
mínimo de 3 km;Função de Canais Múltiplos; Bateria Recarregável de Longa
Duração; Equipados com fone de ouvido auricular com microfone PTT (Push-To-
Talk).

PERÍODO: 08/12 a 18/12/2025 (11 dias).

10 11

SESC GAMA - EUZÉBIO PIRES DE ARAÚJO

De 8 de dezembro a 18 de dezembro de 2025.
Segunda a Sexta: 17h às 22h (6 horas)
Sábados e Domingo: 15h às 22h (8 horas)

DESCRIÇÃO QTD. DIÁRIAS
PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Elaboração de documentação técnica requerida para o Plano de Prevenção e
Combate a Incêndio (PPCI), desenvolvido e aprovado pelo Corpo de
Bombeiros Militar.

ATIVIDADES: Criação e submissão do PPCI aos Bombeiros; Aprovação das
medidas preventivas e das estruturas de segurança contra incêndios;
Adequação de todas as normas exigidas para garantir a segurança no evento.

PERÍODO: 01/11 a 01/12/2025

1 1

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E RESPONSABILIDADE CIVIL

Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade cívil.
Cobertura para o período de montagem, evento e desmontagem.

DESCRIÇÃO: Apólice de seguro que cobre danos materiais ou pessoais a
terceiros decorrentes da execução do projeto de iluminação e eventos.

ATIVIDADES: Cotação e contratação de seguradora especializada; Definição
da cobertura necessária para garantir segurança durante o evento; Emissão
da apólice de seguro.

PERÍODO DE COBERTURA: 02/12 a 22/12/2025.

COBERTURA: AP- Proteção em caso de acidentes com pessoas presentes
no evento, sejam colaboradores ou público; RC- Cobertura para eventuais
danos a terceiros ou ao patrimônio, relacionados à organização e execução do
evento.

1 1

CENOGRAFIA, DECORAÇÃO E MOBILIÁRIO 1 1
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JARDIM ENCANTADO DE ENTRADA: Espaço circular com grama
permanente com 6 de diâmetro ; Cerquinhas de madeira brancas- 10m ; 2
Renas iluminadas ; Árvore aramada de luzes natalinas ; 10 Caixas de
presentes em tamanhos P, M e G, tecido e laços ; Bilheteria simbólica,
estilizada e contornada com luzes ; 1 Renas tamanho natural para bilheteria.

ENTRADA PRINCIPAL: Portico sublimado de 12x7m, nas cores vermelho,
branco , azul, verde e dourado, com as laterais chanfradas conforme o projeto
; Estrutura- Portico de entrada ; Iluminação contornando toda parte superior o
portico ; 1 Cortinas em veludo vermelho com bandô cortinado Dourado ; 24
Caixas de presentes em tamanhos P, M e G, tecido e laços ; Placa sobreposta
verde com o logo do evento ; 4 Arvores natalinas de 2,50m decoradas; 1
Tuneis iluminados de acesso ao evento.

ESPAÇO INTERNO: 1 Carroções estilizados contornados com luzes, listrados
de vermelho e dourado, com janelões ; 4 Renas estilizadas em veludo
vermelho ; 2 Arvores natalinas decoradas ; 1 Tendas 3x3 estilizadas e
demarcadas.

PRAÇA DE CONVENIÊNCIA: 3 Bancos de praça - madeira; Grama síntentica
5x5; Árvore iluminada; 2 Luminarias- poste; 2 Totem decorativos de pirulitos; 1
Portal de entrada iluminado com placa indicativa- 2x2,5x1; Cerquinhas de
madeira brancas- 20m.

ESPAÇO RECREATIVO: 1 Playground- PVC/ escorrega, balanço e basquete;
Cerquinhas de madeira brancas- 24m; Portal de entrada iluminado com placa
indicativa- 2x2.

PONTOS DE ATENDIMENTO: 10 Estande de atendimento 4x4 revertido
fundo, lateral e teto; 10 Fachadas para os estandes com movimento de
telhado e circundados com luzes; 10 Treliças- separação dos estandes; 6
Árvores natalina decorada 1,80m; 12 Guilandas 70 cm decoradas; 8 Estrelas
ponteira; 10 Testeiras ps adesivado.

MOBILIÁRIO INTERNO: 10 Mesinhas redondas pé palito; 20 Puffs quadrados
nas cores vermelho, amarelo, verde fende; 10 Tapetes para atividades
recreativas;

PALCO: 1 Estrutura forrada em tecido oxford nas seguintes medidas 08x08,
08; 100 Cordão de luzes; Revestimento; 10 Bandeiras- flâmuras; Letreiro; 2
Portais cortinados e demarcados com luzes; 1 Árvore natalina com 4m
decorada; 1 Palco semi-circulo de 50 cm de altura 9x4,5; 40 Caixas de
presentes em tamanhos P, M e G, tecido e laços; 4 Bonecos animatronicos
quebra-nozes; 1 Árvore natalina com 3m decorada.

PISO: 300 Metros quadrados de carpete vermelho colocado ATIVIDADES:
Frete, montagem e desmontagem e manutenção.

PERÍODO:

MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025.

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

DESMONTAGEM: 19/12 a 22/12/2025.

EQUIPAMENTOS - SOM E LUZ

SONORIZAÇÃO: 06 Caixas de Som (PA) – Sistema Line Array (JBL
VRX932LA ou similar) distribuídas em 6 torres. Sistema de som line array
compacto, ideal para eventos de médio porte; 02 Subwoofers (JBL SRX828S
ou similar); Mesa de Som 32 canais (Behringer X32 Compact ou similar); 08
Microfones: Shure SM58 wireless ou similar; Inclui cabos de som, caixas de

1 1
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conexão, extensões e outros acessórios necessários para a instalação
completa do sistema de áudio.

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE SOM: 1 técnico especializado para operar a
mesa de som e monitorar a qualidade durante o evento, garantindo ajustes em
tempo real conforme necessário.

ILUMINAÇÃO: 05 Moving Heads; 16 LED PAR RGBW Distribuídas ao redor
do palco, estandes e áreas interativas. Estrutura metálica de 4 metros de
altura, posicionada no palco principal e nas áreas de interação para suporte
dos equipamentos de iluminação; Acessórios e Cabos: Inclui cabos DMX,
controladoras de iluminação e acessórios de instalação para garantir uma
operação eficiente. 1 operador de iluminação, responsável por programar e
ajustar os efeitos durante o evento.

PERÍODO:

MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025.

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

DESMONTAGEM: 19/12 a 22/12/2025.
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

Contratação de serviço para distribuição elétrica, caixas de passagem durante
a montagem, período de realização do evento e aterramento.

PERÍODO DE COBERTURA: 08/12 a 18/12/2025.

1 1

PAPAI NOEL

Contratação de artista performático para representar o Papai Noel, com
fantasia personalizada de acordo com o conceito visual do evento.

ATIVIDADES: Interação com o público em sessões de fotos; Participação em
eventos e momentos chave do evento; Representação do personagem Papai
Noel de forma carismática, criando uma atmosfera mágica para o público.

PERÍODO: 08/12 a 18/12/2025.

1 11

AJUDANTES DE PAPAI NOEL

Performáticos circenses caracterizados como ajudantes do Papai Noel,
incluindo palhaços, malabaristas e mágicos, que realizarão interações lúdicas
e divertidas com o público durante o evento.

ATIVIDADES: Performances circenses interativas com o público
(malabarismo, truques de mágica e humor); Ajudantes do Papai Noel em
atividades programadas e cortejos; Animação de áreas específicas do evento,
criando um ambiente de entretenimento e encanto.

COMPOSIÇÃO: 03 artistas: 1 malabarista, 1 duende e 1 mágico.

PERÍODO: 08/12 a 18/12

1 11

ATIVIDADES FIXAS - BOCA DO PALHAÇO

Moldura em MDF revestido com pintura resistente e lona impressa, nas
dimensões de 2m x 2m, com o formato do rosto do palhaço. I Bolas de
espuma de diferentes tamanhos (10cm a 15cm de diâmetro) e densidades
para facilitar o uso por crianças e pessoas com deficiência. I Indicadores
luminosos e sonoros, placas com instruções em Braille, sinalização visual com

1 1
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QR Code para audiodescrição. I Sistema de luzes LED e sons natalinos
ativados por sensores de impacto.

TEMPO: 02 a 03 minutos por participante.

CAPACIDADE: Aproximadamente 25 participantes por hora.

PERÍODO: 08/12 a 18/12.
ATIVIDADES FIXAS - PINTURA DE ROSTO

Espaço aberto na área de convivência central.

EQUIPE: 03 monitores especializados em pintura facial.

MATERIAIS: tintas dermatologicamente testadas, pincéis, lenços de limpeza e
espelhos individuais.

TEMPO: Entre 05 e 10 minutos CAPACIDADE: Aproximadamente 40
participantes por hora.

PERÍODO: 08/12 a 18/12

1 11

ATIVIDADES FIXAS - APRESENTAÇÃO DE PERFORMÁTICOS

Apresentação com performáticos circenses, caracterizados com figurinos
natalinos, realizando um espetáculo para celebrar o início do "Magnífico
Espetáculo Natalino do SESC".

ATIVIDADES: Cortejo Natalino Festivo com 7 artistas circenses, incluindo
malabaristas, palhaços-elfos e acrobatas, que realizam números de circo com
acrobacias e malabarismos; Interações Lúdicas; Acompanhamento Musical ao
Vivo com um quarteto instrumental (violino, flauta, teclado e percussão),
tocando músicas clássicas de Natal.

COMPOSIÇÃO: 08 artistas circenses (malabaristas, acrobatas e palhaços
natalinos); 04 músicos ao vivo (violino, flauta, teclado e percussão).

TEMPO: 45 Minutos

PERÍODO: 08/12 a 18/12

7 11

OFICINAS - BISCOITINHO DE NATAL

EQUIPE: 04 Orientadores

MATERIAIS: Utensílios de Confeitaria Adaptados: Formas e cortadores
ergonômicos com pegadores amplos, espátulas e colheres com cabos
antiderrapantes para facilitar o manuseio por pessoas com limitações motoras.
I Forno com capacidade de 30L a 60L, com ajustes de temperatura. I
Ingredientes para biscoito e coberturas coloridas (confeitos, glacê, corantes
comestíveis). I Aventais adaptados com fechamento de velcro I Saquinhos
personalizados para os participantes levarem os biscoitos para casa.

TEMPO: 01 hora

CAPACIDADE: 40 pessoas por turma.

1 1

OFICINAS - ENFEITES DE NATAL

EQUIPE: 04 Orientadores.

MATERIAIS: Tesouras de fácil manuseio com alças grandes, colas com
aplicadores amplos, materiais leves como papel brilhante, feltro e espuma. I
Materiais de Artesanato: Bolas de isopor, tintas atóxicas, glitters, fitas

1 7
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decorativas, fios de nylon, adesivos, e outros elementos decorativos (estrelas,
lantejoulas, etc.).

TEMPO: 01 hora.

CAPACIDADE: 40 pessoas por turma.
OFICINAS - CARTÃO DE NATAL

EQUIPE: 04 Orientadores.

MATERIAIS: Papéis coloridos e recicláveis, em diferentes texturas, incluindo
opções com relevo para percepção tátil. I Ferramentas de Corte Adaptadas:
Tesouras com alças amplas, carimbos de fácil manuseio, adesivos de fácil
aplicação. I Mesas Ajustáveis: Superfícies reguláveis para acomodar
cadeirantes. I Materiais Decorativos: Fitas, botões, glitter, colas atóxicas com
aplicadores antiderrapantes.

TEMPO: 01 hora.

CAPACIDADE: 40 pessoas por turma.

1 1

ATIVIDADES COLETIVAS - CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

02 Contadores profissionais de histórias, com experiência em narrativas
interativas.

TEMPO: 45 minutos por apresentação.

CAPACIDADE: Aproximadamente 100 espectadores por sessão.

1 5

ATIVIDADES COLETIVAS - CORAL DE NATAL

Maestro ou regente responsável pela condução do coral; Coralistas
(aproximadamente 20 a 30 pessoas).

TEMPO: 45 minutos por apresentação

1 3

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - TEATRO DE FANTOCHES

04 Manipuladores de fantoches profissionais, diretor artístico para criação e
acompanhamento de roteiro.

TEMPO: 45 minutos por apresentação

1 2

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - SHOW DE MÁGICA

01 Mágico profissional com experiência em truques interativos com materiais.

TEMPO: 45 minutos por apresentação

1 1

CERIMÔNIA DE ABERTURA - CORTEJO DE ARTISTAS

Apresentação de abertura com performáticos circenses, caracterizados com
figurinos natalinos, realizando um cortejo de boas-vindas para celebrar o início
do "Magnífico Espetáculo Natalino do SESC".

ATIVIDADES: Cortejo festivo com 08 artistas circenses, realizando números
de circo como acrobacias e malabarismos; Acompanhamento musical ao vivo
com trio musical para enriquecer a cerimônia; Interação lúdica com o público,
criando um momento especial de abertura do evento.

COMPOSIÇÃO: 08 artistas circenses + trio musical (instrumentistas).

PERÍODO: 08/12 (01 dia)

8 1

ELETRICISTA 1 22
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Profissional técnico responsável pela execução das instalações elétricas sob a
supervisão do engenheiro elétrico.

ATIVIDADES: Instalação e verificação de circuitos elétricos; Conexão de
equipamentos à rede elétrica; Manutenção preventiva e corretiva durante o
evento.

PERÍODO:

MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025.

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

DESMONTAGEM: 19/12 a 22/12/2025.

CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias.

EXTINTORES

Locação de 10 extintores ABC com placa de sinalização e suporte conforme
normas exigidas pelos bombeiros.

PERÍODO: EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

1 1

GERENTE DE PRODUÇÃO

Profissional responsável pelo planejamento, supervisão e acompanhamento
de todas as etapas de montagem, manutenção e desmontagem da estrutura
do evento. ATIVIDADES: Supervisão das equipes de montagem e
desmontagem; Coordenação de fornecedores e cronogramas; Garantia de
cumprimento das normas de segurança e qualidade; Acompanhamento diário
das operações e resolução de problemas.

PERÍODO:

PRÉ: 01/11 a 02/12/2025.

MONTAGEM: 02/12 a 07/12/2025.

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025

1 1

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO

Profissional auxiliar do coordenador de produção, atuando diretamente na
organização e suporte durante as fases de montagem e desmontagem, além
de auxiliar na logística dos materiais e das equipes.

ATIVIDADES: Apoio à coordenação durante a montagem e desmontagem;
Organização de materiais e equipamentos; Assistência na comunicação entre
as equipes.

PERÍODO:

MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025.

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025.

CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias

2 22

BRIGADISTA 2 22
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Profissional treinado para atuar na prevenção e combate a incêndios, além de
prestar primeiros socorros em caso de acidentes durante o evento.

ATIVIDADES: Monitoramento de riscos de incêndio; Ações preventivas de
segurança; Prestação de primeiros socorros; Apoio em evacuações de
emergência, se necessário.

PERÍODO:

MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025.

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025

CARGA HORÁRIA: 12 horas diárias
SEGURANÇA

Profissionais responsáveis por garantir a segurança de todas as áreas do
evento, prevenindo incidentes e controlando o acesso de pessoas.

ATIVIDADES: Monitoramento de áreas internas e externas; Controle de
acesso de público e equipe; Prevenção de furtos e incidentes.

PERÍODO:

MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025.

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025

CARGA HORÁRIA: 12 horas diárias

2 22

SERVIÇOS GERAIS

Contratação de profissionais para auxiliar nas atividades de transporte,
remoção, movimentação e remanejamento de materiais e equipamentos.

PERÍODO:

MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025.

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025.

CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias.

2 22

LIMPEZA

Equipe de limpeza e a organização de todas as áreas do evento.

ATIVIDADES: Realizar a limpeza inicial das áreas de convivência, palco,
banheiros; Monitorar constantemente as áreas comuns para coleta de lixo,
limpeza de superfícies e manutenção da higiene dos banheiros esvaziar
regularmente os recipientes de lixo; separar materiais recicláveis; Fazer a
limpeza imediata de eventuais derramamentos e sujeiras;Realizar a limpeza
geral de todas as áreas, incluindo a coleta de lixo, desinfecção de superfícies
e verificação de áreas externas.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS: Carrinhos de limpeza; Sacos de lixo
(comum e reciclável); Produtos de limpeza (detergentes, desinfetantes,
panos); Equipamentos de proteção individual (luvas, máscaras)

4 22
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PERÍODO:

MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025.

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

DESMONTAGEM: 20/12 a 22/12/2025

CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias
SERVIÇOS MÉDICOS

Suporte médico e transporte para pessoas que necessitam de atendimento
hospitalar durante o evento.

EQUIPE DA UTI MÓVEL: 2 (1 médico e 1 enfermeiro).

UTI móvel equipada com Monitores cardíacos; Ventiladores mecânicos;
Equipamentos de suporte à vida; Medicações de emergência; Cama hospitalar
com suporte para transporte

1 11

PROMOTORES

Equipe de promotores para promover as atividades do evento.

ATIVIDADES: Recepção e Orientação; Fornecer informações sobre a
programação e as atividades disponíveis; Distribuir materiais promocionais;
Interação com o Público: Promover a participação nas atividades; Incentivar as
crianças e adultos a se engajar com os performáticos (Papai Noel e seus
ajudantes); Estimular a participação nas oficinas e atividades coletivas;
Monitoramento das Atividades; Incentivar os participantes a registrar e
compartilhar suas experiências nas redes sociais usando hashtags do evento.
Entrada/Recepção: 1

ÁREA DE CONVIVÊNCIA (PAPAI NOEL): 2

PALCO PRINCIPAL (ABERTURA E APRESENTAÇÕES): 2 Área de Atrações
(Boca do Palhaço): 1 Espaço das Oficinas (Biscoitinho de Natal): 2 Área de
Interação com o Público: 2 Coleta de feedback/pesquisa: 2 Equipe de Suporte
(Logística e Monitoramento): 2 TOTAL: 14

PERÍODO: 08/12 a 18/12/2025 (11 dias).

CARGA HORÁRIA: 08 horas diárias

14 12

UNIFORME PROMOTORES

Confecção de uniforme personalizados conforme layout e grade pré-
aprovados.

PRAZO DE PRODUÇÃO: 22 DIAS.

14 2

PIPOCA

Serviço de distribuição de pipoca de sal para os visitantes das casinhas.

PERÍODO: 08/12 a 18/12/2025 (11 dias).

1 1

RÁDIOS

Rádio HT: Aparelhos de comunicação via rádio modelo UHF ou VHF, com
alcance mínimo de 3 km;Função de Canais Múltiplos; Bateria Recarregável de
Longa Duração; Equipados com fone de ouvido auricular com microfone PTT
(Push-To-Talk).

PERÍODO: 08/12 a 18/12/2025 (11 dias).

6 11
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PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Elaboração de documentação técnica requerida para o Plano de Prevenção e
Combate a Incêndio (PPCI), desenvolvido e aprovado pelo Corpo de
Bombeiros Militar.

ATIVIDADES: Criação e submissão do PPCI aos Bombeiros; Aprovação das
medidas preventivas e das estruturas de segurança contra incêndios;
Adequação de todas as normas exigidas para garantir a segurança no evento.

PERÍODO: 01/11 a 01/12/2025.

1 1

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E RESPONSABILIDADE CIVIL

Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade cívil.

Cobertura para o período de montagem, evento e desmontagem.

DESCRIÇÃO: Apólice de seguro que cobre danos materiais ou pessoais a
terceiros decorrentes da execução do projeto de iluminação e eventos.

ATIVIDADES: Cotação e contratação de seguradora especializada; Definição
da cobertura necessária para garantir segurança durante o evento; Emissão
da apólice de seguro.

PERÍODO DE COBERTURA: 02/12 a 22/12/2025.

COBERTURA: AP- Proteção em caso de acidentes com pessoas presentes
no evento, sejam colaboradores ou público; RC- Cobertura para eventuais
danos a terceiros ou ao patrimônio, relacionados à organização e execução do
evento.

1 1

CENOGRAFIA, DECORAÇÃO E MOBILIÁRIO

JARDIM ENCANTADO DE ENTRADA: Espaço circular com grama
permanente com 6 de diâmetro ; Cerquinhas de madeira brancas- 10m ; 2
Renas iluminadas ; Árvore aramada de luzes natalinas ; 10 Caixas de
presentes em tamanhos P, M e G, tecido e laços ; Bilheteria simbólica,
estilizada e contornada com luzes ; 1 Renas tamanho natural para bilheteria.

ENTRADA PRINCIPAL: Portico sublimado de 12x7m, nas cores vermelho,
branco , azul, verde e dourado, com as laterais chanfradas conforme o projeto
; Estrutura- Portico de entrada ; Iluminação contornando toda parte superior o
portico ; 1 Cortinas em veludo vermelho com bandô cortinado Dourado ; 24
Caixas de presentes em tamanhos P, M e G, tecido e laços ; Placa sobreposta
verde com o logo do evento ; 4 Arvores natalinas de 2,50m decoradas ; 1
Tuneis iluminados de acesso ao evento.

ESPAÇO INTERNO: 1 Carroções estilizados contornados com luzes, listrados
de vermelho e dourado, com janelões ; 4 Renas estilizadas em veludo
vermelho ; 2 Arvores natalinas decoradas ; 1 Tendas 3x3 estilizadas e
demarcadas.

PRAÇA DE CONVENIÊNCIA: 3 Bancos de praça - madeira; Grama síntentica
5x5; Árvore iluminada; 2 Luminarias- poste; 2 Totem decorativos de pirulitos; 1
Portal de entrada iluminado com placa indicativa- 2x2,5x1; Cerquinhas de
madeira brancas- 20m.

ESPAÇO RECREATIVO: 1 Playground- PVC/ escorrega, balanço e basquete;
Cerquinhas de madeira brancas- 24m; Portal de entrada iluminado com placa
indicativa- 2x2.

PONTOS DE ATENDIMENTO: 10 Estande de atendimento 4x4 revertido
fundo, lateral e teto; 10 Fachadas para os estandes com movimento de

1 1
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telhado e circundados com luzes; 10 Treliças- separação dos estandes; 6
Árvores natalina decorada 1,80m; 12 Guilandas 70 cm decoradas; 8 Estrelas
ponteira; 10 Testeiras ps adesivado.

MOBILIÁRIO INTERNO: 10 Mesinhas redondas pé palito; 20
Puffs quadrados nas cores vermelho, amarelo, verde fende; 10 Tapetes para
atividades recreativas;

PALCO: 1 Estrutura forrada em tecido oxford nas seguintes medidas 08x08,
08; 100 Cordão de luzes; Revestimento; 10 Bandeiras- flâmuras; Letreiro; 2
Portais cortinados e demarcados com luzes; 1 Árvore natalina com 4m
decorada; 1 Palco semi-circulo de 50 cm de altura 9x4,5; 40 Caixas de
presentes em tamanhos P, M e G, tecido e laços; 4 Bonecos animatronicos
quebra-nozes; 1 Árvore natalina com 3m decorada.

PISO: 300 Metros quadrados de carpete vermelho colocado ATIVIDADES:
Frete, montagem e desmontagem e manutenção.

PERÍODO:

MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

DESMONTAGEM: 19/12 a 22/12/2025
EQUIPAMENTOS - SOM E LUZ SONORIZAÇÃO:

06 Caixas de Som (PA) – Sistema Line Array (JBL VRX932LA ou similar)
distribuídas em 6 torres. Sistema de som line array compacto, ideal para
eventos de médio porte; 02 Subwoofers (JBL SRX828S ou similar); Mesa de
Som 32 canais (Behringer X32 Compact ou similar); 08 Microfones: Shure
SM58 wireless ou similar; Inclui cabos de som, caixas de conexão, extensões
e outros acessórios necessários para a instalação completa do sistema de
áudio.

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE SOM: 1 técnico especializado para operar a
mesa de som e monitorar a qualidade durante o evento, garantindo ajustes em
tempo real conforme necessário.

ILUMINAÇÃO: 05 Moving Heads; 16 LED PAR RGBW Distribuídas ao redor
do palco, estandes e áreas interativas. Estrutura metálica de 4 metros de
altura, posicionada no palco principal e nas áreas de interação para suporte
dos equipamentos de iluminação; Acessórios e Cabos: Inclui cabos DMX,
controladoras de iluminação e acessórios de instalação para garantir uma
operação eficiente. 1 operadores de iluminação, responsáveis por programar e
ajustar os efeitos durante o evento.

PERÍODO:

MONTAGEM: 01/12 a 07/12/2025.

EVENTO: 08/12 a 18/12/2025.

DESMONTAGEM: 19/12 a 22/12/2025.

1 1

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

Contratação de serviço para distribuição elétrica, caixas de passagem durante
a montagem, período de realização do evento e aterramento.

PERÍODO DE COBERTURA: 08/12 a 18/12/2025

1 1

PAPAI NOEL

Contratação de artista performático para representar o Papai Noel, com
fantasia personalizada de acordo com o conceito visual do evento.

1 11
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ATIVIDADES: Interação com o público em sessões de fotos; Participação em
eventos e momentos chave do evento; Representação do personagem Papai
Noel de forma carismática, criando uma atmosfera mágica para o público.

PERÍODO: 08/12 a 18/12/2025
AJUDANTES DE PAPAI NOEL

Performáticos circenses caracterizados como ajudantes do Papai Noel,
incluindo palhaços, malabaristas e mágicos, que realizarão interações lúdicas
e divertidas com o público durante o evento.

ATIVIDADES: Performances circenses interativas com o público
(malabarismo, truques de mágica e humor); Ajudantes do Papai Noel em
atividades programadas e cortejos; Animação de áreas específicas do evento,
criando um ambiente de entretenimento e encanto.

COMPOSIÇÃO: 03 artistas: 1 malabarista, 1 duende e 1 mágico.

PERÍODO: 08/12 a 18/12

1 11

ILUMINAÇÃO – FACHADA DAS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

De 8 de dezembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026.

DESCRIÇÃO QTD. DIÁRIAS

ASSESSORIA DE LEGALIZAÇÃO

Contratação de profissional especializado para realizar o contato e conseguir

as liberações em órgãos públicos necessários para a liberação/ Alvará do

evento na cidade de Brasília.

DESCRIÇÃO: Processo de obtenção de todas as autorizações e licenças

necessárias para a realização do projeto de iluminação e eventos nas

Unidades de Prestação de Serviço do SESC-AR/DF.

ATIVIDADES: Solicitação de alvarás junto aos órgãos competentes;

Obtenção de permissões para instalação de iluminação decorativa e

cenográfica; Consultas legais para garantir conformidade com normas

municipais, estaduais e federais.

PERÍODO: 01/11/2025 a 01/12/2025 (30 dias).

1 1

SERVIÇO DE ARQUITETURA

Elaboração de projetos das estruturas de iluminação e profissional

qualificado e com registro atualizado no conselho profissional.

1 1

PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Elaboração de documentação pelo Corpo de Bombeiros Militar.

1 1
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DESCRIÇÃO: Plano técnico que define as medidas de prevenção, combate a

incêndios e evacuação, conforme as normas de segurança exigidas pelos

Bombeiros e legislação local.

Atividades:

ATIVIDADES: Elaboração do plano em conformidade com as exigências dos

Bombeiros; Definição de rotas de fuga, sinalização, e instalação de extintores

de incêndio adequados; Submissão do plano aos órgãos competentes para

aprovação.

DOCUMENTAÇÃO: PPCI, mapa de rotas de fuga e plano de

evacuação, com aprovação dos Bombeiros.

PERÍODO: 01/11/2025 a 01/12/2025 (30 dias)

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E RESPONSABILIDADE CIVIL

Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade cívil.

Cobertura para o período de montagem, evento e desmontagem.

DESCRIÇÃO: Apólice de seguro que cobre danos materiais ou pessoais a

terceiros decorrentes da execução do projeto de iluminação e eventos.

ATIVIDADES: Cotação e contratação de seguradora especializada; Definição

da cobertura necessária para garantir segurança durante o evento; Emissão

da apólice de seguro.

PERÍODO DE COBERTURA: 20/11/2025 a 20/01/2026

COBERTURA: AP- Proteção em caso de acidentes com pessoas presentes

no evento, sejam colaboradores ou público; RC- Cobertura para eventuais

danos a terceiros ou ao patrimônio, relacionados à organização e execução

do evento.

8 1

PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO

Planejamento e criação de conceito, selo e identidade visual promocional.

ATIVIDADES: Criação, adaptação e finalização de layouts para peças

gráficas.

1 1

GERENTE DE PRODUÇÃO

Profissional responsável pelo planejamento, supervisão e acompanhamento

de todas as etapas de montagem, manutenção e desmontagem da estrutura

do evento.

ATIVIDADES: Supervisão das equipes de montagem e desmontagem;

Coordenação de fornecedores e cronogramas; Garantia de cumprimento das

1 1
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normas de segurança e qualidade; Acompanhamento diário das operações e

resolução de problemas.

PERÍODO: 01/11/2025 a 20/01/2026 (80 dias).

ENGENHEIRO TÉCNICO

Profissional qualificado para projetar, supervisionar e garantir a correta

instalação e manutenção das instalações elétricas temporárias e

permanentes.

ATIVIDADES: Supervisão de todas as instalações elétricas; Verificação da

conformidade com a capacidade elétrica das unidades; Resolução de

problemas elétricos durante o evento;

Elaboração de relatórios técnicos.

PERÍODO: 01/11/2025 a 20/01/2026 (80 dias)

1 1

ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO DECORATIVA

Montagem de estrutura e iluminação decorativa para fachadas.

SESC CEILÂNDIA: 14 Semi arco de metalon com iluminação bocal; Estrelas

iluminada tamanho M; 96 Metros lineares ( varal de luzes); 70 Metros lineares

( varal de luzes); 1 Logomarca em caixa alta.

SESC SCS: 18 Semi arco de metalon com iluminação bocal; Estrela

iluminada tamanho G; 220 Metros lineares ( varal de luzes); 80 Metros

lineares ( varal de luzes); 1 Logomarca em caixa alta.

SESC 504 SUL: 6 Semi arco de metalon com iluminação bocal; Estrela

iluminada tamanho M; 80 Metros lineares ( varal de luzes); 6 Semicirculos; 40

Metros lineares ( varal de luzes); 1 Logomarca em caixa alta.

SESC EDUSESC: 6 Semi arco de metalon com iluminação bocal; Estrela

iluminada tamanho G; 112 Metros lineares ( varal de luzes); 8 Semicirculos;

40 Metros lineares ( varal de luzes); 1 Logomarca em caixa alta.

SESC GUARÁ: 8 Semi arco de metalon com iluminação bocal; Estrela

iluminada tamanho M; 70 Metros lineares ( varal de luzes); 8 Semicirculos; 50

Metros lineares ( varal de luzes); 1 Logomarca em caixa alta.

SESC TAGUATINGA SUL: 6 Semi arco de metalon com iluminação bocal;

Estrutura de aramado; Estrela iluminadas tamanho M; 32 Metros lineares (

varal de luzes); 4 Semicirculos; 30 Metros lineares ( varal de luzes); 1

Logomarca em caixa alta.

SESC GAMA: 6 Semi arco de metalon com iluminação bocal; Estrela

iluminada tamanho G; 112 Metros lineares ( varal de luzes); 8 Semicirculos;

40 Metros lineares ( varal de luzes); 1 Logomarca em caixa alta.

SESC TAGUATINGA NORTE: 6 Semi arco de metalon com iluminação

bocal; 2 Estrelas iluminadas tamanho M; 100 Metros lineares ( varal de

1 1
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luzes); 16 Semicirculos; 80 Metros lineares ( varal de luzes); 1 Logomarca em

caixa alta.

ATIVIDADES: Frete, montagem e desmontagem e manuntenção semanal

PERÍODO:

MONTAGEM: 20/11 a 08/12/2025.

EVENTO: 08/12/2025 a 06/01/2026.

DESMONTAGEM: 06/01 a 20/01/2026

ESTRUTURA CÊNICA

Montagem de estrutura e iluminação cênica.

SESC CEILÂNDIA: 04 moving mac aura RGB; 14 Refletores ParLed outdoor

18x 15A0; 01 Controladora DMX com Artnet.

SESC SCS: 04 moving mac aura RGB; 10 Refletores ParLed outdoor 18x

15A0; 01 Controladora DMX com Artnet

SESC 504 SUL: 04 moving mac aura RGB; 16 Refletores ParLed outdoor

18x 15A0; 01 Controladora DMX com Artnet.

SESC EDUSESC: 04 moving mac aura RGB; 10 Refletores ParLed outdoor

18x 15A0; 01 Controladora DMX com Artnet.

SESC GUARÁ: 04 moving mac aura RGB; 10 Refletores ParLed outdoor 18x

15A0; 01 Controladora DMX com Artnet.

SESC TAGUATINGA SUL: 04 moving mac aura RGB; 20 Refletores ParLed

outdoor 18x 15A0; 01 Controladora DMX com Artnet.

SESC GAMA: 04 moving mac aura RGB; 18 Refletores ParLed outdoor 18x

15A0; 01 Controladora DMX com Artnet.

SESC TAGUATINGA NORTE: 04 moving mac aura RGB; 10 Refletores

ParLed outdoor 18x 15A0; 01 Controladora DMX com Artnet.

ATIVIDADES: Frete, montagem e desmontagem e manutenção semanal

PERÍODO:

MONTAGEM- 20/11 a 08/12/2025

EVENTO: 08/12/2025 a 06/01/2026

DESMONTAGEM: 06/01 a 20/01/2026

1 1

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO

Profissional auxiliar do coordenador de produção, atuando diretamente na

organização e suporte durante as fases de montagem e desmontagem, além

de auxiliar na logística dos materiais e das equipes.

ATIVIDADES: Apoio à coordenação durante a montagem e desmontagem;

Organização de materiais e equipamentos; Assistência na comunicação entre

as equipes.

PERÍODO:

8 11
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MONTAGEM: 01/12 a 08/12/2025.

DESMONTAGEM: 06/01 a 10/01/2026.

CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias

ELETRICISTA

Profissional técnico responsável pela execução das instalações elétricas sob

a supervisão do engenheiro elétrico.

ATIVIDADES: Instalação e verificação de circuitos elétricos; Conexão de

equipamentos à rede elétrica; Manutenção preventiva e corretiva durante o

evento.

PERÍODO:

MONTAGEM: 01/12 a 08/12/2025.

DESMONTAGEM: 06/01 a 10/01/2026.

CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias

8 11

EQUIPE TÉCNICA RAPEL

Profissionais especializados em trabalhos de altura, com habilidades para

instalação e manutenção de estruturas suspensas, como iluminação,

decoração e som em áreas de difícil acesso.

ATIVIDADES: Instalação de equipamentos em locais altos e de difícil acesso;

Manutenção de estruturas suspensas durante o evento; Cumprimento de

normas de segurança para trabalhos em altura.

1 1

EXTINTORES

Extintores ABC com placa de sinalização e suporte conforme normas

exigidas pelos bombeiros.

PERÍODO: 20/11/2025 a 06/01/2026 (60 dias)

8 1

BRIGADISTA

Profissional treinado para atuar na prevenção e combate a incêndios, além

de prestar primeiros socorros em caso de acidentes durante o evento.

ATIVIDADES: Monitoramento de riscos de incêndio; Ações preventivas de

segurança; Prestação de primeiros socorros; Apoio em evacuações de

emergência, se necessário.

PERÍODO:

MONTAGEM: 01/12 a 08/12/2025.

DESMONTAGEM 06/01 a 10/01/2026.

CARGA HORÁRIA: 12 horas diárias

8 11

SEGURANÇA
8 11
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VALOR DO CONTRATO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO:

Atestamos, ainda, que a referida empresa prestou os serviços de forma satisfatória,
demonstrando capacidade técnica e operacional, não constando nada em nossos arquivos que
a desabone.

Brasília-DF, 24 de março de 2026.

Cleomara Strzelecki
Gerente de Área

Gerência de Compras e Contratos

Janderson Evans Gonçalves Neves
Diretor Administrativo e Financeiro

Documento assinado usando senha por: Cleomara Strzelecki - 7225, com o cargo: Gerente de Área, na
lotação: Gerência de Compras e Contratos em 24/03/2026 às 12:07:40, protocolo nº: 07272/2026.

Profissionais responsáveis por garantir a segurança de todas as áreas do

evento, prevenindo incidentes e controlando o acesso de pessoas.

ATIVIDADES: Monitoramento de áreas internas e externas; Controle de

acesso de público e equipe; Prevenção de furtos e incidentes. MONTAGEM:

01/12 a 08/12/2025.

DESMONTAGEM: 06/01 a 10/01/2026.

CARGA HORÁRIA: 12 horas diárias

OPERADOR TÉCNICO

Profissional responsável pela operação de equipamentos.

ATIVIDADES: Operação de sistemas de iluminação; Manutenção e ajustes

técnicos.

PERÍODO: EVENTO: 08/12/2025 a 06/01/2026.

CARGA HORÁRIA: 10 horas diárias.

8 29

Valor total: R$ 1.876.000,00 (um milhão oitocentos e setenta e seis mil reais)

Nome: INAYARA SOARES DAS NEVES

Título: Engenheira Civil

Registro no CREA-SP: 5071332813
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Documento assinado usando senha por: Janderson Evans Goncalves Neves - 7289, com o cargo:
Diretor Administrativo e Financeiro, na lotação: Direção Administrativa e Financeira em 24/03/2026
às 15:37:40, protocolo nº: 07272/2026.

Para conferir e validar a assinatura desse documento acesse:
https://sigaext.sescdf.com.br/verificar-assinatura?
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI , com sede no Palácio
Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, n° 2986, 3° andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-
470 – Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no 03.682.401/0001-67, neste ato representado por seu
Secretário de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF n° 625.***.***-34, vem
declarar, para todos os fins de direito que a empresa: OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.205.510/0001-06, com sede na Rua Riachuelo, SN, quadra 22, lote
21 - parque Anhanguera - Goiânia/Goiás, representada por OSORIO FERREIRA DUTRA NETO ,
brasileiro, inscrita no CPF n° 716.***.***-15, prestou satisfatoriamente, locação de tendas e materiais
para montagem de estruturas física dos stands da PM, PRF, SESDEC, BOMBEIROS, IDARON e stands
de apoio a 10ª Rondônia Rural Show Internacional e 4ª Rondoleite, com a finalidade de fornecer no local a
segurança adequada, além de proporcionar a disseminação de informação e apoio a estrutura da feira
através dos demais estandes de apoio, tendo em vista que o Centro Tecnológico Vandeci Rack fica
localizado a 12km de distancia da cidade mais próxima, dificultando o deslocamento em casos
emergenciais, conforme Termo de Referência 0035919211, Processo Administrativo SEI nº:
0025.071902/2022-66 e CONTRATO Nº 0183/SEAGRI/PGE/2023 0036818185.

 

ESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
 

Locação/instalação e execução, pela Contratada, dos itens indicados no lote 2 (itens 10 a 19 - Estruturas Informática),
do termo de referência anexado ao Pregão Eletrônico nº 87/2023/SUPEL/RO (id. 0035988371), para atender a 10ª

Rondônia Rural Show Internacional e 4ª Rondoleite que acontecerão no período de 22 a 27 de maio de 2023, no Centro
Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, no município de Ji-Paraná/RO.

 
SERVIÇOS TÉCNICOS:

 
Lote 02 - ESTRUTURAS INFORMATICA:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.

10

TENDA: 2 tendas de estrutura metálica em aço galvanizado de estrutura metálica
trapezoidal, com calhas, dimensões de 10,00m x 10,00m, com cobertura em lona vinílica anti-

chamas, pé direito de no mínimo 3,00m, com sapata e sistema de amarração ou ancoragem
Stain.

Diária 16

11

PISOS:

200,00 m²฀ de piso em tablado compensado naval minino 10 mm nivelado com
cobertura de carpete (cor cinza ou preto), executado sobre o solo de acordo com

melhor implantação e adequação ao terreno. (Visualizar no projeto).

Diária 16

12

ACESSIBILIDADE:

02 rampas de acessos no pavilhão, com 2 m de largura, embutidas no piso com
inclinação máxima de 8,33 %. (Visualizar no projeto).

Diária 16
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13

PAREDES DAS TENDAS:

70,00 metros de comprimento lineares x 2,70 metros de altura de material em
chapas TS, MDF ou compensado de madeira de cor branca, para as paredes das

salas. (Visualizar no projeto).
4 folha de porta vai e vem de vidro, com dimensões de 1,00m de largura x 2,20 m de
altura com uma testeira de material em chapas TS, MDF ou compensado de madeira

de cor branca, com dimensões de 1,00m de largura x 0,50m de altura para a
coordenação. (Visualizar no projeto).

4 portas vai e vem de material em chapas TS, MDF ou compensado de madeira
de cor branca , com dimensões de 1,00m de largura x 2,20 m de altura com uma

testeira de material em chapas TS, MDF ou compensado de madeira de cor
branca, com dimensões de 1,00m de largura x 0,50m de altura. (Visualizar no

projeto).
20 metros de comprimentos lineares com divisões em placa rodapé de material TS

( janelas) com dimensões de 1,00m de largura x 1,10m de altura; placa com visor
(janela) de material em vidro temperado com dimensões de 1,00m de largura x 1,10m
de altura; e placa roda teto (testeira) com dimensões de 1,00m de largura x 0,50m de

altura, totalizando cada folha 1,00m de largura x 2,70m de altura.

Diária 16

14

PLATIBANDA/TESTEIRA/FECHAMENTO (FACHADAS EXTERNAS):

2 Fachadas Testeiras Frontal e Laterais. Descrição: Na fachada frontal medindo
11,00m largura x 0,50m altura, Fachada lateral direita 21,00m largura x 0,50m

altura, todas com 0,10m de espessura. Os materiais: Placa de ACM, MDF (ou
compensado naval) com estrutura de madeira ou barras de Metalon, com cor nos tons
Branco R:254 G:254 B:254, Azul Marinho R:0 G:0 B:128 e Azul Claro R: 60 G:117
B224, podendo ser revestido com bagun, ACM ou lona vinílica. A fachada/testeira

tem dois planos, sendo o primeiro nas cores Branco R:254 G:254 B:254 e Azul
Marinho R:0 G:0 B:128 e o segundo na cor Azul Claro R: 60 G:117 B224 conforme

instruções do projeto. Instaladas em todas as laterais externas do Estande.

Obs.: Nos encontro dos quatro cantos das fachadas/testeiras, instalar em formato de chanfro o
encontro das bases/platibandas/testeiras conforme instruções do projeto.

Diária 16

15

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

01 quadros gerais de distribuição de energia. Que deverão ser interligados à rede
externa de maior capacidade existente no Centro Tecnológico, instalados com fiação e

ligadas no gerador central(governador). (Visualizar no projeto).
16 luminárias LEDs de 30 a 100W.

24 pontos de tomadas de 127V, fixadas no tablado ou no pé da tenda, com
identificação.

10 ponto de tomada 220V fixadas no tablado ou no pé da tenda, com identificação.

Diária 16

16

PPCI PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO -

2 Extintores ABC 6kg : Suporte de chão e Placa de identificação.
2 placas de saída de emergência de material refletivo. (Visualizar no projeto).

2 luminárias de iluminação de emergência. (Visualizar no projeto).
2 placas de rota de fuga de material refletivo. (Visualizar no projeto).

Diária 16

17

FORRO ESTRUTURA DA TENDA:

200,00m² de forro de tecido tipo malha liganet da cor branca, instalado na
estrutura total das tendas do Pavilhão de Agroindústria e Artesanato a 3,00m de altura

do piso.

Diária 16
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18

CLIMATIZAÇÃO:

2 Centrais de Ar Split Inverter de 18.000 BTUs, instalado e funcionando com todos
os cabos elétricos, tomadas e disjuntores necessários para o seu uso, as duas para o hall

principal.

Diária 16

19

CLIMATIZAÇÃO:

4 Centrais de Ar Split Inverter de 12.000 BTUs, instalado e funcionando com todos
os cabos elétricos, tomadas e disjuntores necessários para o seu uso, Sendo 1 para cada

sala de 5x5 metros.

Diária 16

 

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa
cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a
mesma. Segue abaixo resumo do atendimento.

 

Atenciosamente,

 

Porto Velho, 22 de agosto de 2024.

 

 

Janderson Rodrigues Dalazen
Secretário Adjunto de Estado da Agricultura

Coordenador da Rondônia Rural Show Internacional
 

Luiz Paulo da Silva Batista
Secretário de Estado da Agricultura

Documento assinado eletronicamente por JANDERSON RODRIGUES DALAZEN, Secretário(a)
Adjunto(a), em 23/08/2024, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo
18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Paulo da Silva Batista , Secretário(a), em 27/08/2024,
às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0052064639 e o código CRC 8393C743.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº
0025.003037/2024-97

SEI nº 0052064639
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 

A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI, com sede no Palácio Rio
Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, n° 2986, 3° andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470 –
Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no 03.682.401/0001-67, neste ato representado por seu Secretário
de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF n° ***.***.682-34, vem declarar,
para todos os fins de direito que a empresa  OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA ,
inscrita no cadastro de pessoas jurídicas sob o CNPJ 17.205.510/0001-06, com sede na Rua Riachuelo,
Quadra 22, Lote 21, Parque Anhanguera, Goiânia/GO, prestou, satisfatoriamente, a locação e montagem
de estrutura e estande para agroindústria, visando atender a 11ª Rondônia Rural Show Internacional e 5ª
RondoLeite , realizada no período de 20 a 25 de maio de 2024, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, no
Município de Ji-Paraná/RO, conforme qualificação, seguindo condições, quantidades e exigências
estabelecidas através do Edital de Pregão Eletrônico nº 58/2024/SUPEL/RO, Contrato nº 452/2024/PGE-
SEAGRI e Termo Aditivo ao Contrato nº 452/2024/PGE-SEAGRI.

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

Atividade: Contratação de empresa especializada em Locação e montagem de estrutura e estande para a
agroindústria, para atender as demandas da 11ª Edição da Rondônia Rural Show Internacional e 5ª
Rondoleite, a serem realizadas no período de 20 e 25 de maio de 2024, no Centro Tecnológico do
Agronegócio Vandeci Rack, no Município de Ji-Paraná/RO.

 

SERVIÇOS TÉCNICOS

 

Item Especificação
QUANTIDADE

Unid. Quant. Diárias

1

01 TENDA BOX TRUSS: em treliça metálica, contendo a
dimensão de 15,00mx40,00m(LarguraxComprimento),
sendo o vão livre de 15 metros, pé direito de no mínimo
4,00 metros nas laterais. Cobertura: deverá ser em duas
águas, revestida em lona vinílica, na cor branca, com
proteção antichama, antimofo e proteção anti-UV, e
revestida com manta térmica do tipo filme aluminizado ou
material similar.

Diária 06

2

FACHADA FRONTAL
Platibanda construída e estruturada em compensado, sendo
revestida em napa sintética impermeável na cor amadeirado
(branco marrom), medindo 15,85m x 1,20m.

Diária 06

3

FACHADA LATERAL DIREITA
Platibanda construída e estruturada em compensado, sendo
revestida em napa sintética impermeável na cor amadeirado
(branco marrom), medindo 41,60m x 1,20m.

Diária 06
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4

FACHADA LATERAL ESQUERDA
Platibanda construída e estruturada em compensado, sendo
revestida em napa sintética impermeável na cor amadeirado
(branco marrom), medindo 41,60m x 1,20m.
 

Diária 06

5

FACHADA POSTERIOR
Platibanda construída e estruturada em compensado, sendo
revestida em napa sintética impermeável na cor amadeirado
(branco marrom), medindo 15,85m x 1,80m.
 

Diária 06

6

COMUNICAÇÃO VISUAL
02 Letreiro em placa de XPS, medindo 8,90m x 45cm x
2cm (LxAxE), fonte: Trade Gothic LT Std Bold - Cor:
Preto - Texto: ''PAVILHÃO DA AGROINDÚSTRIA'';

Diária 06

7

PILARES DA FACHADA
30 PILARES qque deverão ser construído, composto por
compensado e revestida em napa sintética impermeável na
cor amadeirado (branco marrom), na cor branco marrom,
medindo 20cm x 5,50m x 20cm (LxAxP).

Diária 06

8

REVESTIMENTO TRELIÇAS
10 revestimentos de treliça da tenda em napa sintética
impermeável na cor amadeirado, na cor branco marrom,
com dimensão mínima de 30cm x 30cm x 3,50m (LxCxA);
 

Diária 06

9

FORRO
650m² em FORRO DE TECIDO TIPO LYCRA, na cor
branco, instalado na estrutura total da tenda, com pé direito
de 3,00m.

Diária 06

10

PISO
650m² em PISO MODULAR DE MADEIRA, medindo
1,00x1,00 com altura de 10cm e chapeado com
compensado de 15mm e revestido em carpete na cor preto;

Diária 06

11

PAREDE - PLACA TS
130 metros lineares de parede, com espessura de 8cm, em
PLACA TS  medindo 1,00 de largura e altura de no
mínimo 3,20m e espessura de 3mm da placa, na cor branco,
em estrutura com sistema de alumínio octogonal
(octanorm).
 

Diária 06

12

PORTA - PLACA TS
03 portas de abrir em PLACA TS, na cor branco,
medindo 0,90cmx2,10m com testeira em PLACA TS, com
dimensão entre 90cm e 1,00 de largura e altura de no
mínimo 90cm em estrutura com sistema de alumínio
octogonal (octanorm).

Diária 06

13

PORTA - VIDRO TRANSLÚCIDO
04 portas de abrir em Vidro Translúcido, medindo
2,00mx2,30m com testeira em PLACA TS, com dimensão
entre 90cm e 1,00 de largura e altura de no mínimo 70cm
em estrutura com sistema de alumínio octogonal.

Diária 06

14

QUIOSQUE - TIPO 01
41 unidades de quiosques em PLACA TS  medindo
2,00x2,00m (LxC) e altura de 1,10m e espessura de 3mm
da placa, na cor branco, em estrutura com sistema de
alumínio octogonal, com balcão de atendimento medindo
0,30x1,50m e prateleira interna em PLACA TS medindo
0,50x2,00m na cor branco.

Diária 06
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15

QUIOSQUE - TIPO 02
04 unidades quiosques em PLACA TS  medindo
4,00x2,00m (LxC) e altura de 1,10m e espessura de 3mm
da placa, na cor branco, em estrutura com sistema de
alumínio octogonal, com balcão de atendimento em
formado de "U" medindo 0,30x7,65 metro linear e
prateleira interna em PLACA TS medindo 0,50x2,00m na
cor branco.

Diária 06

16

TESTEIRA - QUIOSQUES
4 1 Testeira para quiosque, medindo 2,10mx5,00m(LxA),
em estrutura de metalon, espessura de 5x5cm, pintado com
pintura eletroestática na cor preto, com banner para lona
impressa conforme disponibilizado pela coordenação,
sendo a lona com moldura em metalon, instalado a 2,10m
do piso e com medida de 0,70x2,00m, pintado com pintura
eletroestática a cor preto, espessura de 2x2cm.

Diária 06

17

ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL 01
Estrutura em Treliça Metálica Q30, medindo 3,60x4,30m
(LxA), com painel de jardim vertical, com plantas tipo
natural e letreiro, sendo em letra caixa de XPS - fonte:
Trade Gothic STD Bold - cor branco - altura de 20cm -
espessura de 3cm - texto: "PAVILHÃO DA
AGROINDÚSTRIA" e letra caixa em XPS - fonte
AMATIC SC - cor branco - altura de 40cm - espessura de
3cm - texto: "DO CAMPO A MESA".

Diária 06

18

ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL 02
Estrutura de PALLET, medindo 1,20x1,20X0,14m
(LxCxA), com ramos de planta artificial e Letreiro NEON,
texto: "PAVILHÃO DA AGROINDÚSTRIA", medindo
15cm de altura.
 

Diária 06

19
ACESSIBILIDADE
04 rampas de 3m com altura de 30cm, embutidas no piso
com inclinação máxima de 8,33 %.

Diária 06

20

COPA
01 COPA que deverá conter uma pia balcão com paneleiro
e três gavetas de aço inox, medindo 1,20mx0,80m
(ComprimentoxLargura), com torneira sifão interligado
com tubulação para esgoto de 40mm.

Diária 06

21

PALCOS
01 PALCO PANTOGRÁFICO  medindo 3,00mx6,00m
(LarguraxComprimento), totalizando 18m² de estrutura em
alumínio de alta resistência, tampo em compensado naval,
altura regulável a cada 20 cm até 1 m de altura, revestido
com carpete preto com escada e rampa para acessibilidade.
 

Diária 06

22

GRUPO GERADOR
01 GRUPO GERADOR de no mínimo de 360 kVA com
acionamento por motor à combustão e potência compatível
à um gerador com regulador eletrônico de tensão. Tensão
220/127 Vca, trifásico com instalação e manutenção.

Diária 06

23

LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA
 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de chapa pintada -
sobrepor, sendo:
 
01 pç. - Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar):
Cap. 32 disj. unip. - In barr. 100A;
 
01 pç. Barr. trif., disj. geral, - DIN (Ref. Moratori):
Cap. 70 disj. unip. - In barr. 225A.

Diária 06
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PPCI - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIO
13 Extintores PQS 6kg ABC
0 1 Luminárias de Emergência Autônoma LED 2 faróis
3000 lúmens
13 Placas fotoluminescente extintor de PVC 30x30cm
04 Placas fotoluminescente extintor de PVC 30x30cm

Diária 06

25

EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO
01 CONDENSADORA tipo PISO-TETO de 46.000
BTU/h;
26 CONDENSADORAS tipo PISO-TETO de 70.000
BTU/h;
01 EVAPORADORA tipo PISO-TETO de 46.000 BTU/h;
26 EVAPORADORAS  tipo PISO-TETO de 70.000
BTU/h;
 

Diária 06

Aditivo
01

560M² TETO PERGOLADO EM OCTANORM, COM
FORRO DE MDF NA COR BRANCO

Diária 06

 

 

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa
cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a
mesma. Segue abaixo resumo do atendimento.

 

Porto Velho, 22 de agosto de 2024.

 

JANDERSON RODRIGUES DALAZEN
Coordenador da Rondônia Rural Show Internacional

Secretário Adjunto de Estado da Agricultura
 

LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA 
Secretário de Estado da Agricultura 

Documento assinado eletronicamente por JANDERSON RODRIGUES DALAZEN, Secretário(a)
Adjunto(a), em 23/08/2024, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo
18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Paulo da Silva Batista , Secretário(a), em 27/08/2024,
às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0052064726 e o código CRC 62C43387.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº
0025.003037/2024-97

SEI nº 0052064726
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  Memorando 1- 58.677/2026

De: RENATO L. - SECC - DPL - PRG

Para: SECTUR - DADMF - DIR - Diretoria Administrativo Financeiro 

Data:  16/10/2026 às 10:40:36

 

_

Renato Fogar Lopes

Agente de Contratação

Portaria nº 32.515/2025
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Memorando 2- 58.677/2026

De: Rogério C. - SECTUR - DADMF - DIR

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 16/10/2026 às 13:28:42

Setores envolvidos:

SECC, SECTUR, SECC - DPL - PRG, SECTUR - DADMF - DIR

DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026/FUMTUR

 

ASSUNTO: ANÁLISE TÉCNICA DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL – OCTARTE
ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA.

Processo Licitatório nº 003/2026 – Viva o Natal BC 2026

Prezado Agente de Contratação,

O presente parecer tem por objetivo analisar os atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa Octarte
Arquitetura em Eventos Ltda., confrontando as informações constantes da documentação com os requisitos de
qualificação técnico-operacional previstos no Termo de Referência do Processo Licitatório nº 003/2026, relativo à
execução integrada da decoração e iluminação natalina do projeto Viva o Natal BC 2026.

Conforme o item 5.1 do Termo de Referência, a licitante deve apresentar atestados de capacidade técnico-
operacional, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa, que comprovem
experiência anterior em serviços pertinentes e compatíveis com as características, os quantitativos e a complexidade
operacional das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação.

Para esta avaliação, foram considerados os documentos apresentados pela licitante, reunidos no arquivo
“ATESTADOS_CAPACIDADE_1.pdf”, composto por 169 páginas, bem como o relatório de consolidação dos registros
identificados.

A documentação reúne 16 registros de contratos e atestados, predominantemente relacionados à locação, montagem
e desmontagem de estandes, pavilhões, tendas, estruturas metálicas e em box truss, cenografia, comunicação visual,
pisos, mobiliário e infraestrutura para feiras, congressos e exposições. Também constam referências a instalações
elétricas de apoio, quadros, cabos, tomadas, luminárias LED e documentos de responsabilidade técnica vinculados a
determinadas instalações e estruturas.

Entre os registros identificados, destaca-se um atestado referente à realização de Vila Natalina nas unidades do
SESC do Distrito Federal, em dezembro de 2025, contemplando cenografia e iluminação temática de fachadas.
Embora esse documento apresente pertinência temática com o objeto licitado, as informações consolidadas não
demonstram, de forma suficiente, a execução de serviços com quantitativos, características e complexidade
operacional compatíveis com as parcelas de maior relevância da presente contratação.

Da mesma forma, os demais atestados, ainda que relacionados a eventos de grande porte e contratos de valores
expressivos, referem-se predominantemente à implantação de estruturas temporárias e infraestrutura para feiras e
exposições, não sendo possível estabelecer, apenas por sua dimensão financeira ou pelo porte dos eventos,
equivalência técnica com as exigências específicas do objeto em análise.

Cabe destacar que a contratação apresenta elevada complexidade técnica e operacional, considerando a
implantação integrada de elementos decorativos e sistemas de iluminação natalina em diferentes espaços públicos
de Balneário Camboriú, município de reconhecida relevância turística, no qual o projeto Viva o Natal representa um
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dos principais acontecimentos do calendário anual.

A execução compreende intervenções em árvores naturais, postes de iluminação pública, praças e demais espaços
urbanos, incluindo instalações em molhes situados na orla marítima, diretamente expostos às condições climáticas, à
maresia e a elevadas cargas de vento.

Essas particularidades envolvem exigências técnicas específicas relacionadas à instalação, fixação, estabilidade
estrutural, segurança elétrica e operação em ambientes externos, além da necessidade de integração de diferentes
sistemas e frentes de execução, considerando os quantitativos de conjuntos de LEDs e a operação simultânea de
canais independentes previstos no Termo de Referência.

Os atestados apresentados, considerados em seu conjunto, não evidenciam de maneira suficiente experiência
anterior compatível com essas condições técnicas e operacionais, especialmente quanto à implantação integrada de
iluminação decorativa em espaços públicos, na escala e nas funcionalidades relevantes exigidas pela contratação.

Ressalta-se que a presente avaliação não pressupõe a necessidade de identidade absoluta entre os serviços
anteriormente executados e o objeto licitado. O que se exige é a comprovação objetiva de experiência pertinente e
compatível com as parcelas de maior relevância técnica, conforme os critérios estabelecidos no instrumento
convocatório.

A existência de experiências anteriores em eventos, estruturas temporárias ou instalações elétricas convencionais,
isoladamente, não permite presumir o atendimento às exigências específicas de qualificação técnico-operacional
previstas para esta contratação.

Diante do exposto, sob o aspecto estritamente técnico e com base na documentação examinada, conclui-se
que os atestados apresentados pela empresa Octarte Arquitetura em Eventos Ltda. não demonstram, de
forma suficiente, o atendimento aos requisitos de qualificação técnico-operacional previstos no item 5.1 do
Termo de Referência, especialmente quanto à compatibilidade das características, dos quantitativos e da
complexidade operacional das parcelas de maior relevância do objeto.

Assim, esta análise técnica não permite considerar comprovada, pela documentação apresentada, a qualificação
técnico-operacional exigida para a execução do objeto licitado, recomendando-se ao Agente de Contratação que
considere a insuficiência documental apontada na avaliação da habilitação da licitante, observadas as disposições do
edital, a possibilidade legal de diligência e a legislação aplicável.

É o parecer.

Atenciosamente,

_

Rogério André Clele 
Diretor Administrativo/Financeiro

Portaria - 30.079/2026

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
V

A
N

D
R

O
 N

E
IV

A
 O

LI
V

E
IR

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//b

c.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
95

4-
B

9F
A

-0
F

13
-4

35
7 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

95
4-

B
9F

A
-0

F
13

-4
35

7

1Doc:  Memorando 2- 58.677/2026        174/175



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 8954-B9FA-0F13-4357

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EVANDRO NEIVA OLIVEIRA (CPF 168.XXX.XXX-14) em 16/10/2026 13:35:24 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://bc.1doc.com.br/verificacao/8954-B9FA-0F13-4357

1Doc:          175/175

https://bc.1doc.com.br/verificacao/8954-B9FA-0F13-4357


Memorando 4- 58.677/2026

De: Rogério C. - SECTUR - DADMF - DIR

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 19/10/2026 às 11:27:52

Setores envolvidos:

SECC, SECTUR, SECC - DPL - PRG, SECTUR - DADMF - DIR

DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026/FUMTUR

 

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR

ASSUNTO: ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL – OCTARTE
ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA.

Processo Licitatório – Viva o Natal BC 2026

Em atendimento à diligência encaminhada pelo Pregoeiro, esta Secretaria de Turismo procedeu à análise da
documentação complementar apresentada pela empresa OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA.,
especificamente quanto à comprovação do requisito previsto no subitem 6.13, inciso II, alínea “a”, do Edital, que
estabelece:

“Implantação e manutenção de decoração ou iluminação decorativa temporária em espaços públicos ou privados de
uso coletivo, com utilização de, no mínimo, 5.517 (cinco mil, quinhentos e dezessete) conjuntos de LEDs.”

Da análise dos atestados, certidões, registros de responsabilidade técnica, memoriais e demais documentos
apresentados, verifica-se a existência de referências a serviços de montagem de estruturas temporárias, instalações
elétricas, cenografia e iluminação em eventos.

Entretanto, não foi identificada comprovação técnica objetiva e verificável da execução de serviços que
contemplem o quantitativo mínimo de 5.517 conjuntos de LEDs, conforme expressamente exigido pelo Edital.

Os documentos apresentados fazem referência a diferentes equipamentos, estruturas e sistemas de iluminação, com
quantitativos expressos em metros lineares, unidades, áreas e potência elétrica, sem demonstrar correspondência
técnica suficiente com a unidade de medida e o quantitativo estabelecidos no requisito editalício.

Ressalta-se que a apresentação de projetos, especificações técnicas, quadros de cargas, registros profissionais e
documentos de planejamento não substitui, por si só, a comprovação da efetiva execução dos serviços nos
quantitativos exigidos.

Dessa forma, considerando exclusivamente o requisito objeto da presente diligência, esta Secretaria de Turismo
conclui que a documentação complementar apresentada não comprova o atendimento ao subitem 6.13, inciso II,
alínea “a”, do Edital, permanecendo não demonstrada a capacidade técnico-operacional exigida quanto ao
quantitativo mínimo de conjuntos de LEDs.

_

Rogério André Clele 
Diretor Administrativo/Financeiro

Portaria - 30.079/2026
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Memorando 58.677/2026
De: RENATO FOGAR LOPES Setor: SECC - DPL - PRG - Pregoeiros
Despacho: 3- 58.677/2026
Assunto: DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026/FUMTUR

Balneário Camboriú/SC, 19 de Outubro de 2026

Prezados.

Na mesma linha da diligência realizada junto à unidade técnica da Secretaria de Turismo, este Pregoeiro
diligenciou junto à licitante para que apresentasse documentação comprobatória do atendimento ao requisito
estabelecido no subitem 6.13, inciso II, alínea “a”, do Edital, transcrito a seguir:

II. Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou
Certidão de Acervo Operacional (CAO) emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), ou Certidão de Acervo Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que comprove
que a licitante tenha desempenhado eventos similares ou de complexidade superior ao objeto
desta licitação, atestando ainda o serviço abaixo relacionado:

a) Implantação e manutenção de decoração ou iluminação decorativa temporária em espaços
públicos ou privados de uso coletivo, com utilização de, no mínimo, 5.517 (cinco mil, quinhentos e
dezessete) conjuntos de LEDs.

 

 

Na presente data, a licitante encaminhou documentos que entende comprovar o atendimento à referida
exigência, os quais seguem anexos para análise.

Diante do exposto, solicito manifestação técnica complementar quanto à suficiência da documentação
apresentada, a fim de subsidiar a decisão deste Pregoeiro acerca do efetivo atendimento, ou não, ao
requisito de qualificação técnica estabelecido no Edital.

 

_
Renato Fogar Lopes
Agente de Contratação
Portaria nº 32.515/2025
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